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                                        ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

          1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                            КОНСТРУКЦИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 М С ЧАСТОЙ АРМАТУРОЙ) 

                                                       СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ ТАБЛ.1.2 (ГР.1)  С 

      1.1. НОРМЫ  И РАСЦЕНКИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА       ПРИМЕНЕНИЕМ  КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО П.3.6 ТЕХНИЧЕСКОЙ 

 РАСПРОСТРА- НЯЮТСЯ  НА  ВОЗВЕДЕНИЕ  БЕТОННЫХ  И       ЧАСТИ. 

 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ   КОНСТРУКЦИЙ   ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ            1.7. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.1-3  НЕ 

 СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ  ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ  (РАЗД.1),       УЧТЕНО СНЯТИЕ ЦЕМЕНТНОЙ  ПЛЕНКИ  С  ПОВЕРХНОСТИ 

 РЕЧНОГО    И   МОРСКОГО   ТРАНСПОРТА,   РЫБНОГО       ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ШВОВ.  В СЛУЧАЯХ, 

 ХОЗЯЙСТВА,  МЕЛИОРАЦИИ  И   ВОДНОГО   ХОЗЯЙСТВА       КОГДА ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО  СНЯТИЕ  ПЛЕНКИ  С 

 (РАЗД.2).                                             ПОВЕРХНОСТИ   ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ   ШВОВ,  К  НОРМАМ 

      ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ   ШЛЮЗОВ    СЛЕДУЕТ       СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ   КОЭФФИЦИЕНТЫ   ПО   П.3.32 

 НОРМИРОВАТЬ ПО ТАБЛИЦАМ РАЗД.1.                       ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. 

      1.2. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ РАЗД.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ            1.8. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.3  (ГР.2-3) 

 ДЛЯ  ОБЪЕКТОВ  ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ  С ОБЩИМ ОБЪЕМОМ       ПРЕДУСМОТРЕНА ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ С 

 БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПО  ОСНОВНЫМ  СООРУЖЕНИЯМ       УПЛОТНЕНИЕМ ВИБРАТОРАМИ.  ПРИ УКЛАДКЕ  БЕТОННОЙ 

 БОЛЕЕ   100   ТЫС.М3.   ПРИ   ОБЪЕМЕ  БЕТОНА  И       СМЕСИ ЛИТОЙ, САМОУПЛОТНЯЮЩЕЙСЯ К НОРМАМ СЛЕДУЕТ 

 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА   ДО   100   ТЫС.М3    К    НОРМАМ       ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО  П.3.7  ТЕХНИЧЕСКОЙ 

 ЭКСПЛУАТАЦИИ  КРАНОВ  СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИ-       ЧАСТИ. 

 ЦИЕНТЫ ПО П.3.1. ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                        1.9. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.4  И  5 

      1.3. В   НОРМАХ   И   РАСЦЕНКАХ   ТАБЛ.1-6       ПРЕДУСМОТРЕНА  УКЛАДКА  БЕТОННОЙ  СМЕСИ В БЛОКИ 

 ПРЕДУСМОТРЕНА ПОДАЧА  БЕТОННОЙ  СМЕСИ  В  БЛОКИ       ВЫСОТОЙ 1,5 М.  ПРИ УКЛАДКЕ  БЕТОННОЙ  СМЕСИ  В 

 БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ПРИ ЭТОМ       БЛОКИ  ВЫСОТОЙ  3  М  СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИ- 

 К БЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ  БЛОКИ       ЦИЕНТЫ ПО П.3.41 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. 

 С   НАСЫЩЕНИЕМ   АРМАТУРОЙ   ДО   20  КГ/М3,  К            1.10. ЗАТРАТЫ  НА УКЛАДКУ БЕТОННОЙ СМЕСИ В 

 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ - БЛОКИ С  НАСЫЩЕНИЕМ  АРМАТУРОЙ       БЛОКИ  ПЛОЩАДЬЮ  БОЛЕЕ  150  М2   ПРИ   НАЛИЧИИ 

 БОЛЕЕ 20 КГ/М3.                                       КОНСТРУКЦИЙ,   РАЗДЕЛЯЮЩИХ   БЛОК   НА  УЧАСТКИ 

      1.4. В   НОРМАХ   И    РАСЦЕНКАХ    РАЗД.1       ПЛОЩАДЬЮ ДО 150 М2 И ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ  ПРИМЕНЕНИЮ 

 ПРЕДУСМОТРЕНА  УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ОПАЛУБКИ НА       ВНУТРИБЛОЧНОЙ  МЕХАНИЗАЦИИ,  СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 



 ВЫСОТЕ   ДО   50   М   ОТ   ОТМЕТКИ   ОСНОВАНИЯ       ПО НОРМАМ ТАБЛ.4,5 КАК ДЛЯ БЛОКОВ ДО 150 М2. 

 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ    СООРУЖЕНИЙ    ИЛИ   ОПОРНОЙ            1.11. ПРИ  ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ 

 ПЛОЩАДКИ   В   ВИДЕ   РАНЕЕ    ЗАБЕТОНИРОВАННЫХ       И  РАЗБОРКУ   ОПАЛУБКИ,   УСТАНОВКУ   АРМАТУРЫ, 

 НИЖЕЛЕЖАЩИХ БЛОКОВ.                                   СБОРНЫХ   ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  КРАНАМИ, 

      ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 50  М       НАХОДЯЩИМИСЯ  НА   БЕТОНОВОЗНОЙ   ЭСТАКАДЕ,   В 

 К  НОРМАМ  СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО       БЛОКАХ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОД ЭСТАКАДОЙ,  К НОРМАМ 

 П.3.2 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                              СЛЕДУЕТ   ПРИМЕНЯТЬ   КОЭФФИЦИЕНТЫ   ПО   П.3.5 

      1.5. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.1,2,4,5       ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. 

 ПРЕДУСМОТРЕНА ПОДАЧА БЕТОННОЙ  СМЕСИ  В  БАДЬЯХ            1.12. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ   ТАБЛ.19-22 

 ВМЕСТИМОСТЬЮ  4 М3.  В СЛУЧАЯХ,  КОГДА ПРОЕКТОМ       ПРЕДУСМОТРЕН  МОНТАЖ  ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ АРМОСЕТОК И 

 ПРЕДУСМОТРЕНА ПОДАЧА БЕТОННОЙ  СМЕСИ  В  БАДЬЯХ       ПРОСТЫХ АРМОКАРКАСОВ  С  КРЕПЛЕНИЕМ  СОЕДИНЕНИЙ 

 ДРУГОЙ  ВМЕСТИМОСТИ, СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИ-       ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ. 

 ЦИЕНТЫ ПО ПП.3.31, 3.42 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                 ПРИ МОНТАЖЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СЕТОК И  СЛОЖНЫХ 

      1.6. ЗАТРАТЫ  НА  УКЛАДКУ БЕТОННОЙ СМЕСИ В       АРМОКАРКАСОВ,    А    ТАКЖЕ    ОСОБО    СЛОЖНЫХ 

 СЛОЖНЫЕ БЛОКИ ЗДАНИЙ ГЭС (БЛОКИ ПОДГЕНЕРАТОРНЫХ       АРМОКАРКАСОВ К НОРМАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИ- 

 КОНСТРУКЦИЙ,     СПИРАЛЬНЫХ    КАМЕР,    КОЛЕНА       ЦИЕНТЫ ПО П.3.8 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. 

 ОТСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ,  ОПОРНОГО КОНУСА,  А  ТАКЖЕ 
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      1.13. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.30  И  31       М.  ПРИ УСТАНОВКЕ НА  ГЛУБИНЕ  БОЛЕЕ  0,5  М  К 

 УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ ТРУБ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ       НОРМАМ    ДОБАВЛЯТЬ   ВОДОЛАЗНЫЕ   СТАНЦИИ   НА 

 (СТОЯКОВ,  ЗМЕЕВИКОВ,   ПЕРФОРИРОВАННЫХ   ТРУБ)       САМОХОДНОМ  БОТЕ   110   КВТ   (150   Л.С.)   С 

 ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ БЛОКА БЕТОНИРОВАНИЯ.  ЗАТРАТЫ       КОМПРЕССОРОМ;   ГР.1-45,5   МАШ-Ч,  ГР.2-5-48,1 

 НА  МОНТАЖ  ПОДВОДЯЩИХ  МАГИСТРАЛЕЙ,  А   ТАКЖЕ       МАШ-Ч. 

 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ЗАТРАТЫ  НА ОХЛАЖДЕНИЕ БЕТОНА            1.25. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАТРАТ НА УСТРОЙСТВО 

 ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ       ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ  (ТАБЛ.68  ГР.1-5)  ДОБАВЛЯТЬ 

 С ПРОЕКТОМ.                                           СТОИМОСТЬ  РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ ГР.1-1257 РУБ., 

      1.14. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.33  УЧТЕНА       ГР.2-655 РУБ.,  ГР.3-472 РУБ.,  ГР.4-540  РУБ., 

 ЦЕМЕНТАЦИЯ ШВОВ С ПЛОЩАДЬЮ КАРТ ОТ 51 ДО 100 М2       ГР.5-529 РУБ. 

 В    УСЛОВИЯХ    ПОДЗЕМНЫХ    СООРУЖЕНИЙ    ПРИ            1.26. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ   НА   РАБОТЫ   У 

 НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ КАПЕЖЕ И СЛОЕ ВОДЫ ПОД НОГАМИ НЕ       ОТКРЫТЫХ  МОРСКИХ  ПОБЕРЕЖИЙ  УЧИТЫВАЮТ  РАБОТУ 

 БОЛЕЕ 0,1 М.                                          ПЛАВУЧЕГО КРАНА 100 Т (ЪЧЕРНОМОРЕЦ")  В  РАЙОНЕ 

      ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ    РАБОТ    В   УСЛОВИЯХ,       САМОСТОЯТЕЛЬНОГО     ПЛАВАНИЯ.     В     СЛУЧАЕ 

 ОТЛИЧАЮЩИХСЯ  ОТ  УЧТЕННЫХ  В  НОРМАХ,  СЛЕДУЕТ       ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВНЕ РАЙОНА  САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

 ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО  П.3.9  ТЕХНИЧЕСКОЙ       ПЛАВАНИЯ    СЛЕДУЕТ   ДОПОЛНИТЕЛЬНО   УЧИТЫВАТЬ 

 ЧАСТИ.                                                ЗАТРАТЫ НА  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЖУРНОГО  БУКСИРА  750 

      1.15. ЗАТРАТЫ  НА  РАБОТЫ  ПО   ОКРАСОЧНОЙ       Л.С.,   ИСХОДЯ   ИЗ   КОЛИЧЕСТВА   МАШИНО-ЧАСОВ 

 ИЗОЛЯЦИИ  МАССИВОВ- ГИГАНТОВ И ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ИХ       ПЛАВУЧЕГО КРАНА. 

 ПЕСКОМ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.                   1.27. НА    РАБОТЫ   ВОДОЛАЗНЫХ   СТАНЦИЙ, 

      1.16. НОРМАМИ    И    РАСЦЕНКАМИ   ТАБЛ.38       УЧТЕННЫЕ В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ДАННОГО СБОРНИКА, 

 ПРЕДУСМОТРЕНА УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ПЛИТ.  ЗАТРАТЫ       РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ  ТРЕБОВАНИЯ  ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 НА  УСТАНОВКУ  АНКЕРНЫХ  ТЯГ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ       СБ.44    "ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ    (ВОДОЛАЗНЫЕ) 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО  НОРМАМ  СБ.39  "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ       РАБОТЫ". 

 КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙЪ.                  1.28. НОРМАМИ    И    РАСЦЕНКАМИ   ТАБЛ.73 

      1.17. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.34 (ГР.7),       (ГР.5,6) И ТАБЛ.76 (ГР.3,4) НЕ УЧТЕНЫ РАБОТЫ ПО 

 36,  37,  38 (ГР.1-4),  39 (ГР.3),  40,  42, 43       УСТРОЙСТВУ  И  РАЗБОРКЕ ПОДМОСТЕЙ ПОД ОПАЛУБКУ. 

 ПРЕДУСМОТРЕНО  ПРОИЗВОДСТВО  РАБОТ  В  УСЛОВИЯХ       ЗАТРАТЫ НА УКАЗАННЫЕ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ 

 ЗАКРЫТОЙ (ЗАЩИЩЕННОЙ) АКВАТОРИИ СУДОХОДНЫХ РЕК,       ПО  СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА 

 ВОДОХРАНИЛИЩ И ОЗЕР.  ПРИ  РАБОТЕ  НА  ОТКРЫТОЙ       30 "МОСТЫ И ТРУБЫ". 

 АКВАТОРИИ   СЛЕДУЕТ   ДОПОЛНИТЕЛЬНО   УЧИТЫВАТЬ            1.29. РАСЦЕНКИ    1    РАЗДЕЛА    СБОРНИКА 

 ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЖУРНОГО БУКСИРА, ИСХОДЯ       РАССЧИТАНЫ  ИСХОДЯ  ИЗ  СТОИМОСТИ   МАШИНО-ЧАСА 

 ИЗ     КОЛИЧЕСТВА     МАШИНО-ЧАСОВ    ОСНОВНОГО       ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ,  УСТАНОВЛЕННОЙ 

 НЕСАМОХОДНОГО        ПЛАВУЧЕГО        СРЕДСТВА,       В  СБОРНИКЕ  СМЕТНЫХ   НОРМ   И   РАСЦЕНОК   НА 

 ПРЕДУСМОТРЕННОГО  В  СМЕТНЫХ НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ       ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  ПРИ РАБОТЕ НА 

 УКАЗАННЫХ ТАБЛИЦ СБОРНИКА.                            ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.  ПОПРАВОЧНЫЕ 

      1.18. В НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.  45-72       КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ И 

 ПРЕДУСМОТРЕНО     ВОЗВЕДЕНИЕ     БЕТОННЫХ     И       ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИВЕДЕНЫ В  РАЗДЕЛЕ 

 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  МОРСКИХ  ПРИЧАЛЬНЫХ       3 ТЕХН. ЧАСТИ. 

 СООРУЖЕНИЙ В ЗАКРЫТОЙ (ЗАЩИЩЕННОЙ) АКВАТОРИИ, У            РАСЦЕНКИ 2,3,4      РАЗДЕЛОВ      СБОРНИКА 

 ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ИЛИ РЕЙДА.                        РАССЧИТАНЫ   ИСХОДЯ  ИЗ  СТОИМОСТИ  МАШИНО-ЧАСА 

      1.19. К   ОТКРЫТОМУ  ПОБЕРЕЖЬЮ  ИЛИ  РЕЙДУ       ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ,  УСТАНОВЛЕННОЙ 

 ОТНОСЯТСЯ УЧАСТКИ БЕРЕГА  МОРЯ,  ВОДОХРАНИЛИЩА,       В   СБОРНИКЕ   СМЕТНЫХ   НОРМ   И  РАСЦЕНОК  НА 



 ОЗЕРА ИЛИ МОРСКОЙ РЕЙД, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ       ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  ПРИ РАБОТЕ НА 

 ИЛИ   ИСКУССТВЕННОЙ   ЗАЩИТЫ    ОТ    ВОЛНОВОГО       ДРУГИХ  ВИДАХ  СТРОИТЕЛЬСТВА И РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 

 ВОЗДЕЙСТВИЯ.  ОТНЕСЕНИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ       НА ВСЕ ВИДЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 К  КАТЕГОРИИ  ЗАКРЫТОЙ   АКВАТОРИИ,   ОТКРЫТОГО            1.30.СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    ДАНЫ    ДЛЯ 

 ПОБЕРЕЖЬЯ ИЛИ РЕЙДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОЕКТОМ.            ПЕРВОГО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА,  ПРИНЯТОГО ЗА 

      1.20. В   НОРМАХ   И   РАСЦЕНКАХ   ТАБЛ.49       БАЗИСНЫЙ. 

 ПРЕДУСМОТРЕНА  УСТАНОВКА  МАССИВОВ В ПРАВИЛЬНУЮ           ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ 

 КЛАДКУ.  ЗАТРАТЫ  НА   УСТАНОВКУ   И   НАБРОСКУ       ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ   РАЙОНАХ   СЛЕДУЕТ   ПРИМЕНЯТЬ 

 МАССИВОВ  С РЫМАМИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ       ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ   КОЭФФИЦИЕНТЫ,   УКАЗАННЫЕ   В 

 СБОРНИКА 42. "БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ".            РАЗДЕЛЕ   3   ТЕХНИЧЕСКОЙ    ЧАСТИ   НАСТОЯЩЕГО 

      1.21. НА    РАБОТЫ   ВОДОЛАЗНЫХ   СТАНЦИЙ,       СБОРНИКА. 

 УЧТЕННЫХ В НОРМАХ,  СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИ- 

 ЦИЕНТЫ ПО П.3.10-3.12 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                    2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

      1.22. ЗАТРАТЫ НА ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК, 

 СВАЙ  И  ШПУНТА  СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И 

 РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА 5. "СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ            2.1. ОБЪЕМ БЕТОНА  МОНОЛИТНЫХ  БЕТОННЫХ  И 

 КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ."                        ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ 

      1.23. ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ       ПО  ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ,  ИСХОДЯ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

 В  НОРМАХ  ТАБЛ.68  НА  УСТРОЙСТВО  ПОДКРАНОВЫХ       РАЗМЕРОВ  КОНСТРУКЦИЙ,   ЗА   ВЫЧЕТОМ   ОБЪЕМА, 

 ПУТЕЙ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ   ПО   СБОРНИКУ   6.       ЗАНИМАЕМОГО      СБОРНЫМИ      БЕТОННЫМИ      И 

 "БЕТОННЫЕ    И    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ    КОНСТРУКЦИИ       ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ    КОНСТРУКЦИЯМИ,    ЗАКЛАДНЫМИ 

 МОНОЛИТНЫЕЪ.                                          ЧАСТЯМИ, НИШАМИ И ПРОЕМАМИ. 

      1.24. НОРМАМИ    И    РАСЦЕНКАМИ   ТАБЛ.57 

 (ГР.1,2,5) УЧТЕНА  УСТАНОВКА  АНКЕРНЫХ  ПЛИТ  В 

 НАДВОДНЫХ  УСЛОВИЯХ  И В ВОДУ НА ГЛУБИНУ ДО 0,5 



   2.2. КОЛИЧЕСТВО ОПАЛУБКИ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ       РАБОТ НЕ ПОДЛЕЖИТ.  РАСХОД МЕТАЛЛА НА УСТАНОВКУ 

 ПО ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДИ ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ       АРМОПАНЕЛЬНЫХ   ПЛИТ   СЛЕДУЕТ   ОПРЕДЕЛЯТЬ  ЗА 

 БЛОКОВ БЕТОНИРОВАНИЯ.  ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ, ТРЕБУЮ-       ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЕТАЛЛА  ДЛЯ  ВРЕМЕННОГО  КРЕПЛЕНИЯ 

 ЩИХ  ПРИМЕНЕНИЯ  ОПАЛУБКИ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ,       ПЛИТ  В ПРОЦЕССЕ СВАРКИ ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ПЛИТ, 

 КОЛИЧЕСТВО  ОПАЛУБКИ  СЛЕДУЕТ   ОПРЕДЕЛЯТЬ   ПО       КОТОРЫЙ НОРМАМИ УЧТЕН. 

 ОБЪЕМУ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ ОПАЛУБКИ.                 2.6. НОРМАМИ   И  РАСЦЕНКАМИ  НА  ЦЕМЕНТАЦИЮ 

    2.3. МАССУ АРМАТУРЫ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО          ШВОВ: 

 ПРОЕКТНЫМ  ДАННЫМ  С  УЧЕТОМ  МАССЫ  НАКЛАДОК И          - НЕ  УЧТЕНЫ  ЗАТРАТЫ  НА КОНСЕРВАЦИЮ КОНЦОВ 

 ВАННОЧЕК,  А ДЛЯ ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СЕТОК -       ТРУБ  ЗАКЛАДНЫХ  ЦЕМЕНТАЦИОННЫХ  СИСТЕМ,  ПОСЛЕ 

 ТАКЖЕ    С    УЧЕТОМ    МАССЫ    ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ       ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ НИХ ЦЕМЕНТАЦИИ;  НЕОБХОДИМОСТЬ 

 КОНСТРУКЦИЙ;  РАСХОД ЭЛЕКТРОДОВ  ПРИ  УСТАНОВКЕ       ЭТИХ   РАБОТ    ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ    ПРОЕКТОМ    И 

 АРМАТУРЫ В НОРМАХ УЧТЕН.                              ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО; 

    2.4. РАСХОД      МЕТАЛЛИЧЕСКИХ       ОПОРНЫХ          - ПРЕДУСМОТРЕНА  ЦЕМЕНТАЦИЯ   ЧИСТОЦЕМЕНТНЫМ 

 КОНСТРУКЦИЙ  В  НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА УСТАНОВКУ       РАСТВОРОМ  С РАСХОДОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА МАРКИ 400 

 БАЛОК И ПЛИТ  ПЕРЕКРЫТИЙ  СПИРАЛЬНЫХ  КАМЕР,  А       НА 1 М2 ШВА ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ЦЕМЕНТА-  ЦИИ  -  15, 

 ТАКЖЕ    НА    УСТАНОВКУ   НЕСУЩИХ   АРМАТУРНЫХ       ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ - 10 КГ. 

 КОНСТРУКЦИЙ  С  ОБЕТОНИРОВАННЫМ  НИЖНИМ  ПОЯСОМ          ЗАТРАТЫ НА  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАСХОД  ЦЕМЕНТА, 

 СЛЕДУЕТ   ОПРЕДЕЛЯТЬ   ОТДЕЛЬНО   ПО  ПРОЕКТНЫМ       ЗАФИКСИРОВАННЫЙ  В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

 ДАННЫМ.                                               ВОЗМЕЩАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 

    2.5. РАСХОД МЕТАЛЛА НА КРЕПЛЕНИЕ ТРЕХСЛОЙНЫХ          2.7. ДЛИНА  СТЫКА  МЕЖДУ СВАЯМИ-ОБОЛОЧКАМИ И 

 ОПАЛУБОЧНЫХ ПЛИТ УЧТЕН В НОРМАХ И  РАСЦЕНКАХ  В       ОБОЛОЧКАМИ  БОЛЬШОГО  ДИАМЕТРА  РАВНА   ГЛУБИНЕ 

 ПОЛНОМ  ОБЪЕМЕ  И ОТДЕЛЬНОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБЪЕМЫ       ПРИЧАЛА. 

 



                        3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ 
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 3.1.ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТ- 

 РУКЦИЙ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕ- 

 ТОНА ПО ОСНОВНЫМ СОО- 

 РУЖЕНИЯМ ДО 100 ТЫС.М3: 

 А) ПОДАЧА БЕТОННОЙ      1(ГР.1.3) 

 СМЕСИ КРАНАМИ           2(ГР.1)                             1,16         1,16 

 Б) УСТАНОВКА:           8(ГР.1-14) 

                         9(ГР.1-7) 

 ОПАЛУБКИ                13.16(ГР.1 

                         -3)                                 1,12         1,12 

 АРМАТУРЫ                17,18(ГР. 

                         1-5) 

                         19.20(ГР.1 

                         -8) 

                         21(ГР.1-3)                          1,12         1,12 

 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН- 

 НЫХ КОНСТРУКЦИЙ         22-28                               1,12         1,12 

 3.2. УСТАНОВКА 

 ОПАЛУБКИ, АРМАТУРЫ 

 И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗО- 

 БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 

 А) СВ.50 ДО 75 М        8-9,12-15, 

                         24(ГР.6-13)    1,08     1,08        1,08         1,08 

                         (ГР.6-13) 

 Б) СВ.75 М                 -"-         1,15     1,15        1,15         1,15 

 3.3. ВОЗВЕДЕНИЕ 

 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

 КОНСТРУКЦИЙ: 
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 3.3.1 ПРИ ПОДАЧЕ 

 БЕТОННОЙ СМЕСИ 

 КРАНАМИ В БАДЬЯХ 

 ВМЕСТИМОСТЬЮ: 

  А) 3,2 М3              1 (ГР.1,2), 

                         2 (ГР.1,2)     1,04     1,04        1,39         1,39 

  Б) 2 М3                   -"-         1,07     1,07        1,63         1,63 

  В) 1,6 М3                 -"-         1,09     1,09        1,79         1,79 

 3.3.2 С УДАЛЕНИЕМ 

 ЦЕМЕНТНОЙ ПЛЕНКИ        1-3            1,05     1,05        -            - 

 

 

 3.4 ВОЗВЕДЕНИЕ 

 БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ 

 СМЕСИ: 

 3.4.1.В БЛОКИ ВЫСО- 

 ТОЙ 3 М                 4,5            0,78     0,78        0,94         0,94            0,55 

                                                                                     (ПРОЧИЕ МАТЕРАЛЫ) 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ           4,5(ГР.2,4)    -        -           -            -               0,7 

 3.4.2 КРАНАМИ В 

 БАДЬЯХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 

 А) 3,2 М3               4(ГР.1,2),     1,06     1,06        1,56         1,56            - 

                         5(ГР.1,2), 

 ЭЛЕКТРОТРАКТОРЫ            -"-         -        -           1,05         1,05            - 

 Б) 2 М3                    -"-         1,1      1,1         1,9          1,9             - 

 ЭЛЕКТРОТРАКТОРЫ            -"-         -        -           1,08         1,08            - 

 В) 1,6 М3                  -"-         1,12     1,12        2,12         2,12            - 

 ЭЛЕКТРОТРАКТОРЫ            -"-         -        -           1,1          1,1             - 

 Г) 8 М3                 5(ГР.3,4)      0,95     0,95        0,55         0,55            - 

 ЭЛЕКТРОТРАКТОРЫ                        -        -           0,85         0,85            - 

 3.5 ВЫПОЛНЕНИЕ 

 РАБОТ КРАНАМИ, 

 НАХОДЯЩИМИСЯ НА 

 БЕТОНОВОЗНОЙ ЭСТА- 

 КАДЕ, В БЛОКАХ, 

 РАСПОЛОЖЕННЫХ 

 ПОД ЭСТАКАДОЙ: 

 А) УСТАНОВКА И          9(ГР.2-3) 

 РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ       13,15          1,1      1,1         1,5          1,5             - 



 Б) УСТАНОВКА 

 АРМОКОНСТРУКЦИЙ         18,20          1,2      1,2         1,5          1,5             - 

 В) УСТАНОВКА 

 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ- 

 ТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ      24(ГР.6-13)    1,3      1,3         1,5          1,5             - 

 3.6 ПОДАЧА БЕТОННОЙ 

 СМЕСИ В СЛОЖНЫЕ 

 БЛОКИ ЗДАНИЯ ГЭС 

 А) КРАНАМИ НА ГУСЕ- 

 НИЧНОМ ХОДУ             1(ГР.1)        1,25     1,25        1,5          1,5             - 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                          -        -           1,15         1,15            - 

 Б) КРАНАМИ БАШЕННЫМИ    2(ГР.1)        1,4      1,4         1,5          1,5             - 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ             -"-          -        -           0,8          0,8             - 

 3.7 УКЛАДКА ЛИТОЙ 

 САМОУПЛОТНЯЮЩЕЙСЯ 

 БЕТОННОЙ СМЕСИ 

 БЕТОНОНАСОСАМИ: 

 А) В ПРЕДЕЛАХ РА- 

 ДИУСА ДЕЙСТВИЯ 

 СТРЕЛЫ                  3(ГР.2)        0,74     0,74        -            -               - 

 Б) С ПОДСОЕДИНЕНИЕМ 

 К СТАЦИОНАРНОМУ 

 БЕТОНОВОДУ              3(ГР.3)        0,8      0,8         0,25         0,25            - 

                                                              (ПРОЧИЕ МАШИНЫ) 
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 3.8 МОНТАЖ АРМОКОН- 

 СТРУКЦИЙ: 

 А) КРИВОЛИНЕЙНЫХ СЕТОК 

 И СЛОЖНЫХ КАРКАСОВ С 

 КРЕПЛЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬ- 

 НОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

 АРМАТУРОЙ               17-20          1,1      1,13        1,25         1,25            - 

 Б) ОСОБО СЛОЖНЫХ 

 КАРКАСОВ С КРЕПЛЕНИЕМ 

 ВЕРТИКАЛЬНОЙ, ГОРИЗОН- 

 ТАЛЬНОЙ И НАКЛОННОЙ 

 АРМАТУРОЙ               17-18          1,16     1,16        1,4          1,4             - 

 3.9 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 РАБОТ ПО ЦЕМЕНТАЦИИ 

 ШВОВ 

 А) С ПОДВЕСНЫХ ЛЕСОВ, 

 ЛЮЛЕК, ПОДМОСТЕЙ        32,33          1,25     1,25        1,25         1,25            - 

 Б) ПРИ ПРОНИКНОВЕНИИ 

 ВОДЫ ПРЕРЫВАЮЩИМИСЯ 

 СТРУЯМИ ИЛИ ПРИ СЛОЕ 

 ВОДЫ ПОД НОГАМИ ОТ 

 0,1 ДО 0,2 М            33             1,1      1,1         1,1          1,1             - 

 В) ПРИ ПРОНИКНОВЕНИИ 

 ВОДЫ СПЛОШНЫМИ СТРУЯМИ 

 ИЛИ ПРИ СЛОЕ ВОДЫ 

 ПОД НОГАМИ БОЛЕЕ 0,2 М  33             1,25     1,25        1,25         1,25            - 

 Г) ПРИ ПЛОЩАДИ КАРТЫ 

 ДО 50 М2                 -"-           1,55     1,55        1,55         1,55            - 

 Д) ТО ЖЕ, БОЛЕЕ 100 М2   -"-           0,65     0,65        0,65         0,65            - 

 3.10 ПРИ РАБОТЕ ВОДО- 

 ЛАЗОВ НА ГЛУБИНАХ,М. 

 А) МЕНЕЕ 2,5 И ОТ 

 12,0 ДО 20              49,50,52 

                         (ГР.2,4), 

                         54,60,61(ГР.8) 

                         62(ГР.8)       -        -           1,1          1,1             - 

                                                           (ВОДОЛАЗНЫХ СТАНЦИЙ) 

 Б) СВ.20 ДО 25            -"-          -        -           1,4          1,4             - 

 В) СВ.25 ДО 30            -"-          -        -           2,3          2,3             - 

 Г) СВ.30 ДО 35            -"-          -        -           3,2          3,2             - 



 Д) СВ.35 ДО 40            -"-          -        -           4,3          4,3             - 

 3.11 ПРИ РАБОТЕ 

 ВОДОЛАЗОВ ПРИ ВОЛНЕНИИ 

 ВОДЫ ОТ 2 ДО 3 БАЛЛОВ     -"-          -        -           1,4          1,4             - 

                                                           (ВОДОЛАЗНЫХ СТАНЦИЙ) 

 3.12 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 

 ВОДЫ НИЖЕ 4 ГРАДУСОВ      -"-          -        -           1,25         1,25            - 

 

 ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

 СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМЕНЯТЬ 

 КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТОИМОСТИ 

 ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН: 

 ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙ- 

 СТВЕННОМ И ДРУГИХ 

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 3.13                    1(ГР.1,2) 

                         8(ГР.2,3) 

                         19(ГР.1,5) 

                         26(ГР.1)       -        1           -            1,19            - 

 3.14                    1(ГР.3) 

                         4(ГР.2,3) 

                         8(ГР.6,8,10,14) 

                         15(ГР.3) 

                         19(ГР.9,13)    -        1           -            1,09            - 
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 3.15                    1(ГР.4) 

                         8(ГР.11) 

                         15(ГР.1,2,5) 

                         17(ГР.6-8) 

                         19(ГР.11,14,15) 

                         26(ГР.3)       -        1           -            1,08            - 

 3.16                    4(ГР.1)        -        1           -            1,2             - 

 3.17                    4(ГР.4) 

                         8(ГР.9) 

                         15(ГР.4,6) 

                         17(ГР.9,10) 

                         19(ГР.10,12,16) 

                         21(ГР.2)       -        1           -            1,07            - 

 3.18                    6(ГР.1) 

                         9(ГР.5) 

                         10             -        1           -            1,01            - 

 3.19                    7(ГР.1) 

                         12(ГР.1,2)     -        1           -            1,04            - 

 3.20                    7(ГР.2) 

                         8(ГР.7)        -        1           -            1,21            - 

 3.21                    7(ГР.3,4) 

                         21(ГР.1)       -        1           -            1,05            - 

 3.22                    8(ГР.1) 

                         17(ГР.1)       -        1           -            1,18            - 

 3.23                    8(ГР.4) 

                         14(ГР.4) 

                         19(ГР.2,6) 

                         21(ГР.4) 

                         26(ГР.2)       -        1           -            1,16            - 

 3.24                    8(ГР.5)        -        1           -            1,11            - 

 3.25                    8(ГР.12,13)    -        1           -            1,06            - 

 3.26                    14(ГР.2,3) 

                         17(ГР.5) 

                         19(ГР.4)       -        1           -            1,12            - 

 3.27                    14(ГР.4,6)     -        1           -            1,1             - 

 3.28                    14(ГР.5)       -        1           -            1,03            - 

 3.29                    17(ГР.2,3)     -        1           -            1,17            - 

 3.30                    17(ГР.4) 

                         19(ГР.3)       -        1           -            1,14            - 

 3.31                    19(ГР.7)       -        1           -            1,15            - 



 3.32                    19(ГР.8)       -        1           -            1,13            - 

 3.33                    21(ГР.5)       -        1           -            1,02            - 

 3.34                    21(ГР.3)       -        1           -            1,22            - 

 ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХО- 

 ЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 

 3.35                    68(ГР.1-3)     -        1           -            1,01            - 



 

                          ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

                          МАШИН (ПО ВСЕМ ТАБЛИЦАМ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ         |                        О Б Ъ Е К Т Ы 

           РАЙОНЫ               ---------------------------------------------------------------------- 

                                | ГИДРОЭНЕР-          |         РЕЧНОГО          |         ВОДНОГО 

                                | ГЕТИКИ              |         ТРАНСПОРТА       |         ХОЗЯЙСТВА 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3.36 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

      КОЭФФИЦИЕНТЫ К 

      БАЗИСНЫМ (1-ГО 

      ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

      РАЙОНА) ЗАТРАТАМ 

      НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

      СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

      ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 

      РАЙОНАМ: 

 

      1,2,4,7,8,34                       1                         1                         1 

 

      3,5,6,11,12,13,14,40,22С           1,01                      1                         1 

 

      9,31,32,33,35АБ                    0,99                      0,91                      1 

 

      10,35ВГ,36,37,38,39                0,96                      0,91                      0,97 

      41,42,43,44 

 

      15,16                              1,04                      1,12                      1,01 

 

      24С                                1,3                       1,27                      1,28 

 

      17,19,20                           1,08                      1,13                      1,05 

 

      21С,25С2,27С                       1,36                      1,28                      1,33 

 

      18                                 1,05                      1,14                      1,03 

 

      29С                                1,36                      -                         1,3 

 

      30С1                               1,36                      -                         1,3 



 

      23С1-С8,25С1                       1,36                      1,31                      1,35 

 

      26С1                               1,44                      1,33                      1,36 

 

      26С2                               1,44                      1,33                      1,36 

 

      28С1                               1,42                      -                         1,37 

 

      28С2                               1,42                      -                         1,37 

 

      30С2                               1,34                      -                         1,3 

 

      45                                 0,99                      -                         1,05 
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 3.37.ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ       ОБЪЕКТЫ МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

      РАЙОНЫ                       СООРУЖЕНИЙ 

 

      1,8                                                     1 

 

      5,6,40                                                  1,13 

 

      9,35А                                                   0,98 

 

      10,39,41,42                                             0,98 

 

      20                                                      1,23 

 

      31,32,33                                                1,01 

 

      35Г                                                     0,96 

 

      37                                                      0,98 



                                            С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

                                            СТР.                                                  СТР. 
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                ЖЕЛЕЗОБЕТОНА...............                           НАБЕРЕЖНЫХ ГРАВИТАЦИОН- 

                                                                      НОГО ТИПА.................. 

 ТАБЛИЦА 37-42  УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО 

                СТРОЕНИЯ ПРИЧАЛЬНЫХ                           03 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ТИПА 

                НАБЕРЕЖНЫХ ЭСТАКАДНОГО                           БОЛЬВЕРК........................ 

                ТИПА....................... 

                                                       ТАБЛИЦА 37-57  УСТАНОВКА СБОРНЫХ 

 ТАБЛИЦА 37-43  УСТРОЙСТВО ПАЛ С ВОДЫ......                           ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ........ 

 

 ТАБЛИЦА 37-44  УСТАНОВКА ШВАРТОВЫХ ТУМБ...            ТАБЛИЦА 37-58  УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО 

                                                                      СТРОЕНИЯ БОЛЬВЕРКА......... 

 РАЗДЕЛ 03 КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ 

           НАБЕРЕЖНЫХ И ПИРСОВ............. 



 ТАБЛИЦА 37-59  ОБУСТРОЙСТВО ГОЛОВ                     РАЗДЕЛ 04 СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И 

                СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ДИАМЕТ-                            ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ........... 

                РОМ ДО 2 М................. 

                                                              01 КОНСТРУКЦИИ ИЗ МОНОЛИТНОГО 

 ТАБЛИЦА 37-60  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ                              БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ 

                СТЫКОВ МЕЖДУ СВАЯМИ-                             ОБЪЕМЕ ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ 

                ОБОЛОЧКАМИ ДИАМЕТРОМ                             ДО 10000 М3..................... 

                ДО 2 М..................... 

                                                       ТАБЛИЦА 37-73 КОНСТРУКЦИИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА 

        04 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ                          И Ж/Б ПРИ ОБЪЕМЕ ПО СООР В ЦЕЛОМ ДО 10000 М3 

           ЭСТАКАДНОГО ТИПА................                   02 УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

                                                                 СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА........... 

 ТАБЛИЦА 37-61  УСТАНОВКА В ЗАКРЫТОЙ 

                АКВАТОРИИ СБОРНЫХ                      ТАБЛИЦА 37-74 УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО  

                ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                                    ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

                КОНСТРУКЦИЙ................                   03 АРМАТУРА ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА 

                                                                 ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ 

 ТАБЛИЦА 37-62  УСТАНОВКА КРАНАМИ                                КАНАЛАХ......................... 

                ПЛАВУЧИМИ НА ОТКРЫТОМ 

                РЕЙДЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗО-                  ТАБЛИЦА 37-75 АРМАТУРА ДЛЯ СООР НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И  

                БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.......                      ОСУШИТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ 

                                                              04 КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

 ТАБЛИЦА 37-63  ОМОНОЛИЧИВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ                       МЕЛИОРАТИВНЫХ НАСОСНЫХ СТАН- 

                ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ..........                      ЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И 

                                                                 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ ПО 

 ТАБЛИЦА 37-64  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СБОРНЫХ                              СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 

                ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТ-                            10000 М3........................ 

                РУКЦИЙ ДЛЯ ПРИЧАЛЬНЫХ 

                НАБЕРЕЖНЫХ ОТ ПРИОБЪЕКТ-               ТАБЛИЦА 37-76 КОНСТР ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

                НОГО СКЛАДА ДО МЕСТА РАБОТ                        МЕЛИОРАТИВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ИЗ МОНО- 

                В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.......                       ЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ 

                                                                  ОБЪЕМЕ ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 10000 М3 

 ТАБЛИЦА 37-65  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СБОРНЫХ 

                ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

                КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ 

                ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ 

                У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

                (ОТКРЫТОГО РЕЙДА).......... 

 

 ТАБЛИЦА 37-66  УСТРОЙСТВО ПОДКРАНОВЫХ 

                БАЛОК МОНОЛИТНЫХ........... 

 

        05 ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ И ПУТИ........ 



 

 ТАБЛИЦА 37-67  УКЛАДКА КРАНАМИ НА 

                ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПОДКРА- 

                НОВЫХ БАЛОК ИЗ СБОРНОГО 

                ЖЕЛЕЗОБЕТОНА............... 

 

 ТАБЛИЦА 37-68  УСТРОЙСТВО ПОДКРАНОВЫХ 

                ПУТЕЙ...................... 

 

 ТАБЛИЦА 37-69  УСТРОЙСТВО УПОРОВ ДЛЯ 

                ПОДКРАНОВОГО ПУТИ.......... 

 

        06 ШВАРТОВЫЕ ТУМБЫ................. 

 

 ТАБЛИЦА 37-70  УСТАНОВКА КРАНАМИ НА 

                АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ТУМБ.... 

 

 ТАБЛИЦА 37-71  УСТАНОВКА ПЛАВУЧИМИ 

                КРАНАМИ В ЗАКРЫТОЙ 

                АКВАТОРИИ ТУМБ............. 

 

 ТАБЛИЦА 37-72  УСТАНОВКА ПЛАВУЧИМИ 

                КРАНАМИ У ОТКРЫТОГО 

                ПОБЕРЕЖЬЯ ТУМБ............. 

 



             РАЗДЕЛ 01 КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ БОЛЕЕ 100 ТЫС.М3 

                     01 ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ 

ТАБЛИЦА 37-1  УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА БЛОКА К БЕТОНИРОВАНИЮ. 02.ПЕРЕГРУЗКА БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ АВТОМОБИЛЯ-САМОСВАЛА В БАДЬЮ. 

                   03.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 04.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 05.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦25 Т                             ¦50-63 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦В БЛОКИ ВЫСОТОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5 М          ¦СВЫШЕ 5 М       ¦ДО 5 М          ¦СВЫШЕ 5 М 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦     37-1-1     ¦     37-1-2     ¦     37-1-3     ¦     37-1-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       120               95              120               95 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        10.03             7.4             17.45            12.72 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021217     М-ЧАС          7.42             5.32 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021219     М-ЧАС                                            7.42             5.32 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50-63 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            7.91             6.31             7.91             6.31 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ             (401-0009)  М3           101              101              101              101 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          124.99            72.04           124.99            72.04 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           18.75            10.81            18.75            10.81 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           86.2             70.5             86.2             70.5 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           55.99            40.78           120.69            87.17 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           11.94             8.75            21.59            15.67 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          124.99            72.04           124.99            72.04 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          267.18           183.32           331.88           229.71 



ТАБЛИЦА 37-2  УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА БЛОКА К БЕТОНИРОВАНИЮ. 02.ПЕРЕГРУЗКА БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ АВТОМОБИЛЯ-САМОСВАЛА В БАДЬЮ. 

                   03.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 04.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 05.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦10-25 Т                                  ¦25-50 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦В БЛОКИ ВЫСОТОЙ            ¦В ШТРАБЫ     ¦В БЛОКИ ВЫСОТОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------¦             ¦---------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5 М       ¦СВЫШЕ 5 М    ¦             ¦ДО 5 М       ¦СВЫШЕ 5 М 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-2-1    ¦   37-2-2    ¦   37-2-3    ¦   37-2-4    ¦   37-2-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      116            91           390           116            91 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       12.44          9.69         45.39         12.44          9.69 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС         8.62          6.4          26.3 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                                                   8.62          6.4 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          11.58          9.98         57.9          11.58          9.98 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ             (401-0009)  М3          101           101           101           101           101 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         124.99         72.04        196.17        124.99         72.04 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          18.75         10.81         29.43         18.75         10.81 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          83.2          71.6         301            83.2          71.6 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         125.36         94.46        405.06        245.18        183.42 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          14.5          11.18         51.03         16.06         12.33 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         124.99         72.04        196.17        124.99         72.04 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         333.55        238.1         902.23        453.37        327.06 



ТАБЛИЦА 37-3  ПОДАЧА БЕТОННОЙ СМЕСИ БЕСКРАНОВАЯ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА БЛОКА К БЕТОНИРОВАНИЮ. 02.УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ БЕТОНОВОДОВ НА ОПОРЫ С СОЕДИНЕНИЕМ ЗАМКАМИ, 

                   ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕТОНОНАСОСА К СТАЦИОНАРНОМУ БЕТОНОВОДУ (ГР.3). 03.ПРИЕМКА БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ 

                   ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В БУНКЕР. 04.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 05.ОЧИСТКА ОТДЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ 

                   БЕТОНОВОДОВ С ИХ ОТСОЕДИНЕНИЕМ И ПРИСОЕДИНЕНИЕМ В ПРОЦЕССЕ БЕТОНИРОВАНИЯ БЛОКА (ГР.3). 06.УХОД ЗА 

                   БЕТОНОМ. 07.РАЗБОРКА ЗВЕНЬЕВ БЕТОНОВОДА, ОТСОЕДИНЕНИЕ БЕТОНОНАСОСА ОТ СТАЦИОНАРНОГО БЕТОНОВОДА (ГР.3) 

                   ОЧИСТКА БЕТОНОВОДА. 08.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ВИБРОХОБОТОВ (ГР.1), ОПОР ПОД БЕТОНОВОДЫ (ГР.3). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ВИБРОХОБОТАМИ         ¦АВТОБЕТОНОНАСОСАМИ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                      ¦---------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦                      ¦В ПРЕДЕЛАХ РАДИУСА    ¦С ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТА- 

                                    ¦         ¦         ¦                      ¦ДЕЙСТВИЯ СТРЕЛЫ       ¦ЦИОНАРНОМУ БЕТОНОВОДУ 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦        37-3-1        ¦        37-3-2        ¦        37-3-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          156                     70                    115 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            3.74                   9.56                  13.91 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС             0.78                   0.09                   2.45 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 БЕТОНОНАСОСЫ ПРИ РАБОТЕ НА          110210     М-ЧАС                                    4.18                   4.86 

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

 5-65 М3/Ч 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               8.97                   3.37                   5.29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ                  201-0757   Т                                                               0.3 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ             (401-0009)  М3              101                    101                    101 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              72.91                  26.29                  65.97 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              10.94                   3.94                   9.9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             118                     46.8                   81.9 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              19.27                 123.69                 176.14 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               3.69                  11.08                  16.3 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              72.91                  26.29                  65.97 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             210.18                 196.78                 324.01 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                           186 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 



  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                            14.88 



                     02 ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ 

ТАБЛИЦА 37-4  УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА БЛОКА К БЕТОНИРОВАНИЮ С ОБРАБОТКОЙ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРУЧНУЮ (ГР.1,3) И 

                   МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ (ГР.2,4). 02.ПЕРЕГРУЗКА БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ АВТОМОБИЛЯ-САМОСВАЛА В БАДЬЮ. 

                   03.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 04.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦25 Т                             ¦50-63 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦В БЛОКИ ПЛОЩАДЬЮ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 150 М2       ¦СВЫШЕ 150 М2    ¦ДО 150 М2       ¦СВЫШЕ 150 М2 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦     37-4-1     ¦     37-4-2     ¦     37-4-3     ¦     37-4-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        62.2             50.6             62.2             50.6 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.49             8.4              8.02            11.79 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021217     М-ЧАС          3.53             3.39 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021219     М-ЧАС                                            3.53             3.39 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50-63 Т 

 КРАНЫ МАНИПУЛЯТОРЫ, ПРИ РАБОТЕ НА   110401     М-ЧАС                           1.82                              1.82 

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 1,6 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.9              9.69             2.9              9.69 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ             (401-0009)  М3           101.5            101.5            101.5            101.5 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           53.94            53.82            53.94            53.82 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            8.09             8.07             8.09             8.07 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           42.3             33.2             42.3             33.2 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           25.77            41.82            56.56            71.38 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.42             9.03            10.01            13.44 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           53.94            53.82            53.94            53.82 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          122.01           128.84           152.8            158.4 



ТАБЛИЦА 37-5  УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА БЛОКА К БЕТОНИРОВАНИЮ С ОБРАБОТКОЙ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРУЧНУЮ (ГР.1,3) И 

                   МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ (ГР.2,4). 02.ПЕРЕГРУЗКА БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ АВТОМОБИЛЯ-САМОСВАЛА В БАДЬЮ. 

                   03.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 04.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦10-25 Т                          ¦25-50 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦В БЛОКИ ПЛОЩАДЬЮ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 150 М2       ¦СВЫШЕ 150 М2    ¦ДО 150 М2       ¦СВЫШЕ 150 М2 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦     37-5-1     ¦     37-5-2     ¦     37-5-3     ¦     37-5-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        66.3             55.4             66.3             55.4 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.64             9.49             5.64             9.49 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС          4.54             4.34 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                                            4.54             4.34 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 КРАНЫ МАНИПУЛЯТОРЫ, ПРИ РАБОТЕ НА   110401     М-ЧАС                           1.82                              1.82 

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 1,6 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.34            10.11             3.34            10.11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ             (401-0009)  М3           101.5            101.5            101.5            101.5 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           53.94            53.82            53.94            53.82 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            8.09             8.07             8.09             8.07 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           45.6             37               45.6             37 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           63.27            77.56           126.37           137.88 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            6.81            10.34             7.63            11.12 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           53.94            53.82            53.94            53.82 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          162.81           168.38           225.91           228.7 



ТАБЛИЦА 37-6  УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА БЛОКА К БЕТОНИРОВАНИЮ С ОБРАБОТКОЙ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. 

                   02.ПЕРЕГРУЗКА БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ АВТОМОБИЛЯ-САМОСВАЛА ЧЕРЕЗ БУНКЕР В БЕТОНОВОЗ. 03.ПОДАЧА И УКЛАДКА 

                   БЕТОННОЙ СМЕСИ. 04.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 05.УСТАНОВКА И ПЕРЕСТАНОВКА ПЕРЕГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА И ПАНДУСОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦БЕТОНОВОЗАМИ ПРИ ПОСЛОЙНОМ БЕТОНИРОВАНИИ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦НИЯ      ¦                               37-6-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   69 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   14.72 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021219     М-ЧАС                                     0.28 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50-63 Т 

 МАШИНЫ ДЛЯ ВНУТРИБЛОЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ  110300     М-ЧАС                                     1.58 

 БЕТОНА 

 КРАНЫ МАНИПУЛЯТОРЫ, ПРИ РАБОТЕ НА   110401     М-ЧАС                                     8.52 

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 1,6 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      12.31 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ             (401-0009)  М3                                      101.5 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     137.64 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      20.65 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      43.3 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      75.64 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      14.34 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     137.64 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     256.58 



                     03 УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ 

ТАБЛИЦА 37-7 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА БЕТОННОЙ СМЕСИ (ГР.1,2), ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА (ГР.3,4). 02.ПЕРЕГРУЗКА БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ 

                   АВТОМОБИЛЯ-САМОСВАЛА В БАДЬЮ (ГР.2). 03.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ (ГР.1,2), ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА (ГР.3,4). 

                   04.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ (ГР.1,2). 05.УХОД ЗА БЕТОНОМ (ГР.1,2). 06.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА 

                   ЩИТОВ НАСТИЛА ПОД АВТОСАМОСВАЛЫ (ГР.1). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА, ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА В КОНСТРУКЦИИ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦УСТРОЙСТВО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ПОДАЧЕ   ¦ГРАВИНОЙ ПОДГО- ¦ПЕСЧАНОЙ ПОДГО- 

                                    ¦         ¦         ¦БЕТОННОЙ СМЕСИ                   ¦ТОВКИ           ¦ТОВКИ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦АВТОСАМОСВАЛАМИ ¦КРАНАМИ         ¦                ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦     37-7-1     ¦     37-7-2     ¦     37-7-3     ¦     37-7-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       160              220               91               91 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.7             10               54.78            54.78 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021116     М-ЧАС          0.45 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021216     М-ЧАС                           7.91             7.27             7.27 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            6.81             6.35           144.1            144.1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ                      102-0062   М3                              2.5              1.41             1.41 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ             (401-0009)  М3           101.5            101.5 

 ПЕСОК                              (408-9040)  М3                                                              105 

 ГРАВИЙ                             (408-9281)  М3                                             105 

 ВОДА                               (411-1002)  М3                            130 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          376.96           623.72 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           56.54            93.56 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          118              159               56.7             56.7 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           10.51            44.32           179              179 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.62            12.1             52.61            52.61 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          376.96           623.72 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          505.47           827.04           235.7            235.7 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                           172.5             97.29            97.29 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                            22.75            12.83            12.83 



                     04 ОПАЛУБКА 

ТАБЛИЦА 37-8  УСТАНОВКА И РАЗБОРКА КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ С ПОДАЧЕЙ ЕЕ КРАНАМИ И КРЕПЛЕНИЕ. 02.РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ С ОБРЕЗКОЙ ТЯЖЕЙ И 

                   АНКЕРОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦25 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ОПАЛУБКИ ДЕРЕВЯННОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ ЩИТОВОЙ      ¦ИЗ ЛЕГКИХ¦СТАЦИОНАРНОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------¦ ЩИТОВ С ¦------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ПЛОСКОЙ            ¦КРИВОЛИ- ¦ИНВЕНТАР-¦ПРОСТЫХ  ¦ШТРАБ 

                                    ¦         ¦         ¦                   ¦НЕЙНОЙ   ¦НЫМ КАР- ¦МАССИВНЫХ¦-------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------¦КАСОМ    ¦БЛОКОВ   ¦ДЛЯ ЗАК- ¦ДЛЯ СОПРЯ- 

                                    ¦         ¦         ¦С ДЕРЕВЯ-¦С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ  ¦         ¦         ¦ЛАДНЫХ   ¦ЖЕНИЯ МАС- 

                                    ¦         ¦         ¦ННЫМИ    ¦И НАКЛОННЫМИ ТЯЖАМИ¦         ¦         ¦ЧАСТЕЙ И ¦СИВОВ, ОБ- 

                                    ¦         ¦         ¦ФЕРМАМИ- ¦                   ¦         ¦         ¦ПРОПУСКА ¦РАЗОВАНИЯ 

                                    ¦         ¦         ¦ПОДКОСАМИ¦                   ¦         ¦         ¦АРМАТУРЫ ¦ ШПОНОК 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-8-1  ¦ 37-8-2  ¦ 37-8-3  ¦ 37-8-4  ¦ 37-8-5  ¦ 37-8-6  ¦ 37-8-7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     53.3      87.3     121       131       128       344        86.2 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     14.09     15.76     20.15      6.51      7.11     11.91     37.83 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021116     М-ЧАС       3.16      0.08      0.13      0.13      0.14      0.32      0.2 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021217     М-ЧАС       9.49     11.1      14.53      3.66      2.13      2.87     34.4 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.36     13.89     16.64      8.24     14.67     26.46      9.8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БРУСКИ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ            102-0025   М3          0.19                                    1         0.9 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ       102-0053   М3          0.23      0.92      1.3 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ       102-0061   М3                                        0.82      2.85      8.52 

 ФЕРМЫ-ПОДКОСЫ                      (202-9040)  М3          0.41 

 ЩИТЫ ОПАЛУБКИ                      (202-9080)  М2         18.4      22.8      22.8      19.4                         100 

 ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ         610-1006   Т                                                                       0.23 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                  610-1014   Т                     0.044     0.062     0.015 

 ТЯЖИ И АНКЕРЫ                       620-1001   Т           0.09      0.66      0.89      0.29      0.46      0.61 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.1      32.12     38.19     40.3      25.54     26.91     10.84 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         2.87      4.82      5.73      6.04      3.83      4.04      1.63 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        39.6      66.4      92.7      92        90.4     266        62.7 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        91.87     86.48    111.86     33.03     29.62     47.69    234.36 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        17.59     18.59     23.9       7.36      7.33     12.05     47.58 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.1      32.12     38.19     40.3      25.54     26.91     10.84 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       150.57    185       242.75    165.33    145.56    340.6     307.9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        83.2     429.51    587.64    221.64    580.16   1167.94    134.49 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ        10.56     60.56     82.69     30.17     71.28    138.66     20.17 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦50-63 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ОПАЛУБКИ ДЕРЕВЯННОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ ЩИТОВОЙ      ¦ИЗ ЛЕГКИХ¦СТАЦИОНАРНОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------¦ ЩИТОВ С ¦------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ПЛОСКОЙ            ¦КРИВОЛИ- ¦ИНВЕНТАР-¦ПРОСТЫХ  ¦ШТРАБ 

                                    ¦         ¦         ¦                   ¦НЕЙНОЙ   ¦НЫМ КАР- ¦МАССИВНЫХ¦-------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------¦КАСОМ    ¦БЛОКОВ   ¦ДЛЯ ЗАК- ¦ДЛЯ СОПРЯ- 

                                    ¦         ¦         ¦С ДЕРЕВЯ-¦С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ  ¦         ¦         ¦ЛАДНЫХ   ¦ЖЕНИЯ МАС- 

                                    ¦         ¦         ¦ННЫМИ    ¦И НАКЛОННЫМИ ТЯЖАМИ¦         ¦         ¦ЧАСТЕЙ И ¦СИВОВ, ОБ- 

                                    ¦         ¦         ¦ФЕРМАМИ- ¦                   ¦         ¦         ¦ПРОПУСКА ¦РАЗОВАНИЯ 

                                    ¦         ¦         ¦ПОДКОСАМИ¦                   ¦         ¦         ¦АРМАТУРЫ ¦ ШПОНОК 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-8-8  ¦ 37-8-9  ¦ 37-8-10 ¦ 37-8-11 ¦ 37-8-12 ¦ 37-8-13 ¦ 37-8-14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     53.3      87.3     121       131       128       344        86.2 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     23.58     26.86     34.68     10.17      9.24     14.78     72.23 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021116     М-ЧАС       3.16      0.08      0.13      0.13      0.14      0.32      0.2 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021219     М-ЧАС       9.49     11.1      14.53      3.66      2.13      2.87     34.4 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50-63 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.36     13.89     16.64      8.24     14.67     26.46      9.8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ                     102-0025   М3          0.19                                    1         0.9 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ       102-0053   М3          0.23      0.92      1.3 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ       102-0061   М3                                        0.82      2.85      8.52 

 ФЕРМЫ-ПОДКОСЫ                      (202-9040)  М3          0.41 

 ЩИТЫ ОПАЛУБКИ                      (202-9080)  М2         18.4      22.8      22.8      19.4                         100 

 ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ         610-1006   Т                                                                       0.23 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                  610-1014   Т                     0.044     0.062     0.015 

 ТЯЖИ И АНКЕРЫ                       620-1001   Т           0.09      0.66      0.89      0.29      0.46      0.61 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.1      32.12     38.19     40.3      25.54     26.91     10.84 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.87      4.82      5.73      6.04      3.83      4.04      1.63 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        39.6      66.4      92.7      92        90.4     266        62.7 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       174.62    183.27    238.57     64.94     48.2      72.71    534.33 



  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        29.93     33.02     42.79     12.12     10.1      15.78     92.3 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.1      32.12     38.19     40.3      25.54     26.91     10.84 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       233.32    281.79    369.46    197.24    164.14    365.62    607.87 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        83.2     429.51    587.64    221.64    580.16   1167.94    134.49 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        10.56     60.56     82.69     30.17     71.28    138.66     20.17 



ТАБЛИЦА 37-9  УСТАНОВКА И РАЗБОРКА КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ С ПОДАЧЕЙ ЕЕ КРАНАМИ И КРЕПЛЕНИЕ. 02.РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ С ОБРЕЗКОЙ ТЯЖЕЙ И 

                   АНКЕРОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦10-25 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ОПАЛУБКИ ДЕРЕВЯННОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ ЩИ-  ¦ИЗ ЛЕГКИХ ¦СТАЦИОНАРНОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦ТОВОЙ                ¦ЩИТОВ С   ¦--------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦ИНВЕНТАР- ¦ПРОСТЫХ   ¦ШТРАБ 

                                    ¦         ¦         ¦ПЛОСКОЙ   ¦КРИВОЛИ-  ¦НЫМ КАРКА-¦МАССИВНЫХ ¦---------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦          ¦НЕЙНОЙ    ¦СОМ       ¦БЛОКОВ    ¦ДЛЯ ЗАКЛА-¦ДЛЯ СОПРЯ- 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦          ¦ДНЫХ ЧАС- ¦ЖЕНИЯ МАС- 

                                    ¦         ¦         ¦С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ И  ¦          ¦          ¦ТЕЙ И ПРО-¦СИВОВ, ОБ- 

                                    ¦         ¦         ¦НАКЛОННЫМИ ТЯЖАМИ    ¦          ¦          ¦ПУСКА АР- ¦РАЗОВАНИЯ 

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦          ¦          ¦МАТУРЫ    ¦ШПОНОК 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦  37-9-1  ¦  37-9-2  ¦  37-9-3  ¦  37-9-4  ¦  37-9-5  ¦  37-9-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     87.3      121        131        128        344         86.2 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.76      20.15       6.51       7.11      11.91      37.83 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС      11.1       14.53       3.66       2.13       2.87      34.4 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021116     М-ЧАС       0.08       0.13       0.13       0.14       0.32       0.2 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        13.89      16.64       8.24      14.67      26.46       9.8 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ                     102-0025   М3                                           1          0.9 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ       102-0053   М3          0.92       1.3 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ       102-0061   М3                                0.82       2.85       8.52 

 ЩИТЫ ОПАЛУБКИ                      (202-9080)  М2         22.8       22.8       19.4                            100 

 ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ         610-1006   Т                                                                  0.23 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                  610-1014   Т           0.044      0.062      0.015 

 ТЯЖИ И АНКЕРЫ                       620-1001   Т           0.66       0.89       0.29       0.46       0.61 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        32.12      38.19      40.3       25.54      26.91      10.84 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         4.82       5.73       6.04       3.83       4.04       1.63 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        66.4       92.7       92         90.4      266         62.7 



 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       161.07     209.51      57.62      43.94      66.97     465.53 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        18.48      23.76       7.32       7.31      12.02      47.23 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        32.12      38.19      40.3       25.54      26.91      10.84 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       259.59     340.4      189.92     159.88     359.88     539.07 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       429.51     587.64     221.64     580.16    1167.94     134.49 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        60.56      82.69      30.17      71.28     138.66      20.17 



 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-9 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦25-50 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ОПАЛУБКИ ДЕРЕВЯННОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ ЩИТО-¦ИЗ ЛЕГКИХ ¦СТАЦИОНАРНОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦ВОЙ                  ¦ЩИТОВ С   ¦--------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦ИНВЕНТАР- ¦ПРОСТЫХ   ¦ШТРАБ 

                                    ¦         ¦         ¦ПЛОСКОЙ   ¦КРИВОЛИ-  ¦НЫМ КАРКА-¦МАССИВНЫХ ¦---------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦          ¦НЕЙНОЙ    ¦СОМ       ¦БЛОКОВ    ¦ДЛЯ ЗАКЛА-¦ДЛЯ СОПРЯ- 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦          ¦ДНЫХ ЧАС- ¦ЖЕНИЯ МАС- 

                                    ¦         ¦         ¦С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ И  ¦          ¦          ¦ТЕЙ И ПРО-¦СИВОВ, ОБ- 

                                    ¦         ¦         ¦НАКЛОННЫМИ ТЯЖАМИ    ¦          ¦          ¦ПУСКА АР- ¦РАЗОВАНИЯ 

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦          ¦          ¦МАТУРЫ    ¦ШПОНОК 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦  37-9-7  ¦  37-9-8  ¦  37-9-9  ¦ 37-9-10  ¦ 37-9-11  ¦ 37-9-12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     87.3      121        131        128        344         86.2 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.76      20.15       6.51       7.11      11.91      37.83 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС      11.1       14.53       3.66       2.13       2.87      34.4 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021116     М-ЧАС       0.08       0.13       0.13       0.14       0.32       0.2 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        13.89      16.64       8.24      14.67      26.46       9.8 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ                     102-0025   М3                                           1          0.9 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ       102-0053   М3          0.92       1.3 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ       102-0061   М3                                0.82       2.85       8.52 

 ЩИТЫ ОПАЛУБКИ                      (202-9080)  М2         22.8       22.8       19.4                            100 

 ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ         610-1006   Т                                                                  0.23 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                  610-1014   Т           0.044      0.062      0.015 

 ТЯЖИ И АНКЕРЫ                       620-1001   Т           0.66       0.89       0.29       0.46       0.61 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        32.12      38.19      40.3       25.54      26.91      10.84 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.82       5.73       6.04       3.83       4.04       1.63 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        66.4       92.7       92         90.4      266         62.7 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       315.36     411.47     108.5       73.54     106.87     943.69 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 



  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        20.48      26.37       7.98       7.69      12.54      53.42 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        32.12      38.19      40.3       25.54      26.91      10.84 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       413.88     542.36     240.8      189.48     399.78    1017.23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       429.51     587.64     221.64     580.16    1167.94     134.49 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        60.56      82.69      30.17      71.28     138.66      20.17 



ТАБЛИЦА 37-10  УСТАНОВКА И РАЗБОРКА КРАНАМИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ДО 10 Т ОПАЛУБКИ ДЕРЕВЯННОЙ СТАЦИОНАРНОЙ СОПРЯЖЕНИЙ 

              СО СКАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ С ПОДАЧЕЙ ЕЕ КРАНАМИ И КРЕПЛЕНИЕ. 02.РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ С ОБРЕЗКОЙ ТЯЖЕЙ И 

                   АНКЕРОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                      37-10-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  146 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    8.78 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021116     М-ЧАС                                     0.14 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      26.2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ                     102-0025   М3                                        0.93 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ                      102-0053   М3                                        1.85 

 ТЯЖИ И АНКЕРЫ                       620-1001   Т                                         0.11 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      30.26 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       4.54 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     102 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      27.35 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       8.04 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      30.26 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     159.61 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     330.1 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                      37.05 



ТАБЛИЦА 37-11  УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЯЖЕЙ ОПАЛУБКИ В СКАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ШПУРОВ. 02.УСТАНОВКА АНКЕРОВ В ШПУРЫ. 03.ЗАЛИВКА ШПУРОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 АНКЕРОВ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                       37-11-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   62 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    8.94 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      27.12 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      42.66 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       6.4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      43.2 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      27.12 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       8.14 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      42.66 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     112.98 



ТАБЛИЦА 37-12  УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТЧАТОЙ ОПАЛУБКИ ПРИ ПОДАЧЕ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КАРКАСА С КРЕПЛЕНИЕМ ТЯЖАМИ. 02.НАТЯГИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ И 

                   КРЕПЛЕНИЕ К КАРКАСУ. 03.РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦25 Т                              ¦50-63 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦НИЯ      ¦             37-12-1              ¦             37-12-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                189                                189 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 12.07                              12.93 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021116     М-ЧАС                   0.15                               0.15 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021217     М-ЧАС                   0.86 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021219     М-ЧАС                                                      0.86 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50-63 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    33.54                              33.54 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ            101-0874   М2                    110                                110 

 ПРОКАТ КРУГЛЫЙ                      101-1152   Т                       1.54                               1.54 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    28.64                              28.64 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     4.3                                4.3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   135                                135 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    40.34                              47.84 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    11.36                              12.48 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    28.64                              28.64 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   203.98                             211.48 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   657.14                             657.14 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    53.17                              53.17 



ТАБЛИЦА 37-13  УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТЧАТОЙ ОПАЛУБКИ ПРИ ПОДАЧЕ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КАРКАСА С КРЕПЛЕНИЕМ ТЯЖАМИ. 02.НАТЯГИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ И 

                   КРЕПЛЕНИЕ К КАРКАСУ. 03.РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦10-25 Т                           ¦25-50 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦НИЯ      ¦             37-13-1              ¦             37-13-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                189                                189 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 12.07                              12.07 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС                   0.86 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                                                      0.86 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021116     М-ЧАС                   0.15                               0.15 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    33.54                              33.54 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ            101-0874   М2                    110                                110 

 ПРОКАТ КРУГЛЫЙ                      101-1152   Т                       1.54                               1.54 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    28.64                              28.64 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     4.3                                4.3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   135                                135 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    46.12                              58.08 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    11.35                              11.51 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    28.64                              28.64 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   209.76                             221.72 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   657.14                             657.14 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    53.17                              53.17 



ТАБЛИЦА 37-14  УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ПРИ ПОДАЧЕ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ С ПОДАЧЕЙ ЕЕ КРАНАМИ И КРЕПЛЕНИЕ. 02.РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ С ВЫВИНЧИВАНИЕМ 

                   АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦25 Т                            ¦50-63 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ЩИТОВОЙ ПЛОСКОЙ ОПАЛУБКИ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ДЕРЕВО-МЕ-¦КОНСОЛЬНОЙ           ¦ДЕРЕВО-МЕ-¦КОНСОЛЬНОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦ТАЛЛИЧЕС- ¦---------------------¦ТАЛЛИЧЕС- ¦---------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦КОЙ       ¦ДЕРЕВО-МЕ- ¦МЕТАЛЛИ- ¦КОЙ       ¦ДЕРЕВО-МЕ- ¦МЕТАЛЛИ- 

                                    ¦         ¦         ¦          ¦ТАЛЛИЧЕСКОЙ¦ЧЕСКОЙ   ¦          ¦ТАЛЛИЧЕСКОЙ¦ЧЕСКОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ЩИТА, М2, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦10        ¦20         ¦10                  ¦20         ¦10 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-14-1  ¦ 37-14-2   ¦ 37-14-3 ¦ 37-14-4  ¦ 37-14-5   ¦ 37-14-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     86.1       88         85.5       86.1       88         85.5 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.23      15.37      16.4       17.22      17.01      18.13 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021116     М-ЧАС      12.1       11.8       13.16      12.1       11.8       13.16 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021217     М-ЧАС       1.99       1.9        1.73 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021219     М-ЧАС                                        1.99       1.9        1.73 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ       50-63 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50-63 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.45       5.06       4.59       3.45       4.27       4.59 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПРОКАТ КРУГЛЫЙ                      101-1152   Т           0.18                  0.32       0.18                  0.32 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ                     102-0025   М3          0.02       0.06                  0.02       0.06 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ       102-0053   М3                     0.44                             0.44 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ       102-0061   М3          0.065      0.18                  0.065      0.18 

 ЩИТЫ ОПАЛУБКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ        (105-9111)  Т                                 0.61                             0.61 

 КАРКАСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ              (201-9090)  Т           0.22       0.28                  0.22       0.28 

 ЩИТЫ ОПАЛУБКИ                      (202-9080)  М2         18.4       20                    18.4       20 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.47       9.99     119.78      19.47       9.99     119.78 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         2.92       1.5       17.97       2.92       1.5       17.97 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        64         64.9       62.5       64         64.9       62.5 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       115.93     114.48     124.11     133.28     130.26     139.2 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        19.09      19.07      20.45      21.67      21.3       22.7 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.47       9.99     119.78      19.47       9.99     119.78 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       199.4      189.37     306.39     216.75     205.15     321.48 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        48.01      66.41      70.72      48.01      66.41      70.72 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         5.05       7.13       7.39       5.05       7.13       7.39 



ТАБЛИЦА 37-15  УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ПРИ ПОДАЧЕ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ С ПОДАЧЕЙ ЕЕ КРАНАМИ И КРЕПЛЕНИЕ. 02.РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ С ВЫВИНЧИВАНИЕМ 

                   АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦10-25 Т                         ¦25-50 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ЩИТОВОЙ ПЛОСКОЙ ОПАЛУБКИ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ДЕРЕВО-МЕ-¦КОНСОЛЬНОЙ           ¦ДЕРЕВО-МЕ-¦КОНСОЛЬНОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦ТАЛЛИЧЕС- ¦---------------------¦ТАЛЛИЧЕС- ¦---------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦КОЙ       ¦ДЕРЕВО-МЕ-¦МЕТАЛЛИ-  ¦КОЙ       ¦ДЕРЕВО-МЕ-¦МЕТАЛ- 

                                    ¦         ¦         ¦          ¦ТАЛЛИЧЕС- ¦ЧЕСКОЙ    ¦          ¦ТАЛЛИЧЕС- ¦ЛИЧЕСКОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦          ¦КОЙ       ¦          ¦          ¦КОЙ       ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ЩИТА, М2, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦10        ¦20        ¦10                   ¦20        ¦10 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-15-1  ¦ 37-15-2  ¦ 37-15-3  ¦ 37-15-4  ¦ 37-15-5  ¦ 37-15-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     86.1       88         85.5       86.1       88         85.5 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.23      15.11      16.4       15.23      15.11      16.4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС       1.99       1.9        1.73 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                                        1.99       1.9        1.73 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021116     М-ЧАС      12.1       11.8       13.16      12.1       11.8       13.16 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.45       4.27       4.59       3.45       4.27       4.59 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПРОКАТ КРУГЛЫЙ                      101-1152   Т           0.18                  0.32       0.18                  0.32 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ                     102-0025   М3          0.02       0.06                  0.02       0.06 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ       102-0053   М3                     0.44                             0.44 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ       102-0061   М3          0.065      0.18                  0.065      0.18 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦10-25 Т                         ¦25-50 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ЩИТОВОЙ ПЛОСКОЙ ОПАЛУБКИ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ДЕРЕВО-МЕ-¦КОНСОЛЬНОЙ           ¦ДЕРЕВО-МЕ-¦КОНСОЛЬНОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦ТАЛЛИЧЕС- ¦---------------------¦ТАЛЛИЧЕС- ¦---------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦КОЙ       ¦ДЕРЕВО-МЕ-¦МЕТАЛЛИ-  ¦КОЙ       ¦ДЕРЕВО-МЕ-¦МЕТАЛ- 

                                    ¦         ¦         ¦          ¦ТАЛЛИЧЕС- ¦ЧЕСКОЙ    ¦          ¦ТАЛЛИЧЕС- ¦ЛИЧЕСКОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦          ¦КОЙ       ¦          ¦          ¦КОЙ       ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ЩИТА, М2, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦10        ¦20        ¦10                   ¦20        ¦10 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-15-1  ¦ 37-15-2  ¦ 37-15-3  ¦ 37-15-4  ¦ 37-15-5  ¦ 37-15-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КАРКАСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ              (201-9090)  Т           0.22       0.28                  0.22       0.28 

 ЩИТЫ ОПАЛУБКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ        (201-9281)  Т                                 0.61                             0.61 

 ЩИТЫ ОПАЛУБКИ                      (202-9080)  М2         18.4       20                    18.4       20 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.47       9.99     119.78      19.47       9.99     119.78 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.92       1.5       17.97       2.92       1.5       17.97 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        64         64.9       62.5       64         64.9       62.5 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       129.3      126.46     135.74     156.96     152.87     159.78 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        19.07      18.81      20.43      19.43      19.15      20.75 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.47       9.99     119.78      19.47       9.99     119.78 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       212.77     201.35     318.02     240.43     227.76     342.06 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        48.01      66.41      70.72      48.01      66.41      70.72 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                       РУБ         5.05       7.13       7.39       5.05       7.13       7.39 



ТАБЛИЦА 37-16  УСТАНОВКА И РАЗБОРКА КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, СБОРКА И РАЗБОРКА ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 02.УСТАНОВКА СЕКЦИЙ ОПАЛУБКИ. 03.УСТРОЙСТВО 

                   И РАЗБОРКА ОБШИВКИ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦10-25 Т                         ¦25-50 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦СПИРАЛЬНЫХ¦ПОДВОДЯЩИХ¦ОТСАСЫВАЮ-¦СПИРАЛЬНЫХ¦ПОДВОДЯЩИХ¦ОТСАСЫВАЮ- 

                                    ¦         ¦         ¦ КАМЕР    ¦ УСТРОЙСТВ¦ЩИХ ТРУБ  ¦ КАМЕР    ¦ УСТРОЙСТВ¦ЩИХ ТРУБ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-16-1  ¦ 37-16-2  ¦ 37-16-3  ¦ 37-16-4  ¦ 37-16-5  ¦ 37-16-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     36.4       42.3       44.8       36.4       42.3       44.8 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.31       1.85       2.13       1.31       1.85       2.13 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС       0.8        1.38       1.65 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                                        0.8        1.38       1.65 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.55       1.43       1.47       1.55       1.43       1.47 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПОКОВКИ                             101-0782   Т           0.02       0.024      0.0136     0.02       0.024      0.0136 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ                     102-0025   М3          0.48       0.46       0.48       0.48       0.46       0.48 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ       102-0053   М3          0.15       0.14       0.11       0.15       0.14       0.11 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ       102-0061   М3          0.1        0.07       0.11       0.1        0.07       0.11 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.6        1.43       4.17       0.6        1.43       4.17 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.09       0.21       0.63       0.09       0.21       0.63 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        26.2       30.7       32.6       26.2       30.7       32.6 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        12.11      19.65      23.25      23.23      38.83      46.19 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.49       2.2        2.55       1.64       2.44       2.85 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.6        1.43       4.17       0.6        1.43       4.17 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        38.91      51.78      60.02      50.03      70.96      82.96 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        85.49      81.57      79.29      85.49      81.57      79.29 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 



  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         8.9        8.46       8.26       8.9        8.46       8.26 



                     05 АРМАТУРА 

ТАБЛИЦА 37-17  УСТАНОВКА КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЭЛЕКТРОПРИХВАТКОЙ. 02.СВАРКА СТЫКОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т АРМАТУРЫ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦25 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦АРМОКАРКАСОВ И АРМОФЕРМ МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 1         ¦ДО 3         ¦ДО 5         ¦ДО 8         ¦СВЫШЕ 8 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-17-1   ¦   37-17-2   ¦   37-17-3   ¦   37-17-4   ¦   37-17-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1130           753           544           458           401 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      125.94         80.34         49.52         34.77         27.31 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021217     М-ЧАС       119            74.6          46            30.5          23 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         210.91        174.23        106.63        129.43        130.61 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т             0.693         0.74          0.754         0.92          1.02 

 АРМОКАРКАСЫ И ФЕРМЫ                (201-9080)  Т           100           100           100           100           100 

 УГЛОВАЯ СТАЛЬ                       610-1087   Т             1.38          1.25          1.02          0.76          0.5 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.6          31.94         29.16         33.5          31.25 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.14          4.79          4.37          5.02          4.69 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         988           679           582           461           413 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         982.03        657.64        404.71        327.07        279.65 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         159.84        101.46         62.54         43.23         33.59 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.6          31.94         29.16         33.5          31.25 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1997.63       1368.58       1015.87        821.57        723.9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         768.68        762.4         710.56        740.41        731.4 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         100.09         98.12         90.04         90.87         87.32 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦50-63 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦АРМОКАРКАСОВ И АРМОФЕРМ МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 1         ¦ДО 3         ¦ДО 5         ¦ДО 8         ¦СВЫШЕ 8 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-17-6   ¦   37-17-7   ¦   37-17-8   ¦   37-17-9   ¦  37-17-10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1130           753           544           458           401 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      244.95        154.94         95.52         65.27         50.31 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021219     М-ЧАС       119            74.6          46            30.5          23 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50-63 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         210.91        174.23        106.63        129.43        130.61 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т             0.693         0.74          0.754         0.92          1.02 

 АРМОКАРКАСЫ И ФЕРМЫ                (201-9080)  Т           100           100           100           100           100 

 УГЛОВАЯ СТАЛЬ                       610-1087   Т             1.38          1.25          1.02          0.76          0.5 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.6          31.94         29.16         33.5          31.25 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.14          4.79          4.37          5.02          4.69 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         988           679           582           461           413 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        2019.71       1308.15        805.83        593.03        480.21 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         314.54        198.44        122.34         82.87         63.49 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.6          31.94         29.16         33.5          31.25 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        3035.31       2019.09       1416.99       1087.53        924.46 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         768.68        762.4         710.56        740.41        731.4 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         100.09         98.12         90.04         90.87         87.32 



ТАБЛИЦА 37-18  УСТАНОВКА КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЭЛЕКТРОПРИХВАТКОЙ. 02.СВАРКА СТЫКОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т АРМАТУРЫ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦10-25 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦АРМОКАРКАСОВ И АРМОФЕРМ МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 1         ¦ДО 3         ¦ДО 5         ¦ДО 8         ¦СВЫШЕ 8 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-18-1   ¦   37-18-2   ¦   37-18-3   ¦   37-18-4   ¦   37-18-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1130           753           544           458           401 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      125.95         80.34         49.52         34.77         27.31 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС       119            74.6          46            30.5          23 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         210.91        174.23        106.63        129.43        130.61 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т             0.693         0.74          0.754         0.92          1.02 

 АРМОКАРКАСЫ И ФЕРМЫ                (201-9080)  Т           100           100           100           100           100 

 УГЛОВАЯ СТАЛЬ                       610-1087   Т             1.38          1.25          1.02          0.76          0.5 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.6          31.94         29.16         33.5          31.25 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.14          4.79          4.37          5.02          4.69 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         988           679           582           461           413 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1781.71       1158.95        713.83        532.03        434.21 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         158.65        100.72         62.08         42.92         33.36 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.6          31.94         29.16         33.5          31.25 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        2797.31       1869.89       1324.99       1026.53        878.46 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         768.68        762.4         710.56        740.41        731.4 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         100.09         98.12         90.04         90.87         87.32 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦25-50 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦АРМОКАРКАСОВ И АРМОФЕРМ МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 1         ¦ДО 3         ¦ДО 5         ¦ДО 8         ¦СВЫШЕ 8 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-18-6   ¦   37-18-7   ¦   37-18-8   ¦   37-18-9   ¦  37-18-10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1130           753           544           458           401 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      125.95         80.34         49.52         34.77         27.31 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС       119            74.6          46            30.5          23 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         210.91        174.23        106.63        129.43        130.61 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т             0.693         0.74          0.754         0.92          1.02 

 АРМОКАРКАСЫ И ФЕРМЫ                (201-9080)  Т           100           100           100           100           100 

 УГЛОВАЯ СТАЛЬ                       610-1087   Т             1.38          1.25          1.02          0.76          0.5 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.6          31.94         29.16         33.5          31.25 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.14          4.79          4.37          5.02          4.69 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         988           679           582           461           413 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        3435.81       2195.89       1353.23        955.98        753.91 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         180.07        114.15         70.36         48.41         37.5 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.6          31.94         29.16         33.5          31.25 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        4451.41       2906.83       1964.39       1450.48       1198.16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         768.68        762.4         710.56        740.41        731.4 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         100.09         98.12         90.04         90.87         87.32 



ТАБЛИЦА 37-19  УСТАНОВКА КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЭЛЕКТРОПРИХВАТКОЙ. 02.СВАРКА СТЫКОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т АРМАТУРЫ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦25 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦АРМОСЕТОК И АРМОПАКЕТОВ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ МАССОЙ, Т                   ¦ВЕРТИКАЛЬНЫХ И НАК- 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦ЛОННЫХ МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 0,5    ¦ДО 1      ¦ДО 2      ¦СВ.2      ¦---------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ДО 0,5    ¦ДО 1 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 37-19-1  ¦ 37-19-2  ¦ 37-19-3  ¦ 37-19-4  ¦ 37-19-5  ¦ 37-19-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    837        790        584        408       1524       1174 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    111.71      92.5       61.95      39.64     193.52     118.47 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021217     М-ЧАС     107         85.2       55         28.9      187        110 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       142.79     221.39     210.91     174.23     197.81     256.76 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т           0.41       0.65       0.76       0.95       0.626      1.24 

 АРМОСЕТКИ И АРМОПАКЕТЫ             (204-9100)  Т         100        100        100        100        100        100 

 УГЛОВАЯ СТАЛЬ                       610-1087   Т                                                       3.65       3.65 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        67.7       71.55      56.05      43.03                 41.54 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        10.15      10.73       8.41       6.45                  6.23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       676        783        557        403       1286       1074 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       836.15     773.49     567.31     361.5     1409.57     969.56 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       142.31     116.55      77.88      42.51     247.16     149.6 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        67.7       71.55      56.05      43.03                 41.54 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1579.85    1628.04    1180.36     807.53    2695.57    2085.1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       241.49     382.85     447.64     559.55    1322.2     1683.85 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        27.22      43.16      50.46      63.08     184.59     225.36 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-19 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦25 Т                 ¦50-63 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦АРМОСЕТОК И АРМОПАКЕТОВ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ВЕРТИКАЛЬНЫХ И НАК-  ¦ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦ЛОННЫХ МАССОЙ, Т     ¦-------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦ДО 0,5    ¦ДО 1      ¦ДО 2      ¦СВ.2 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 2      ¦СВ.2      ¦          ¦          ¦          ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-19-7  ¦ 37-19-8  ¦ 37-19-9  ¦ 37-19-10 ¦ 37-19-11 ¦ 37-19-12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    811        571        837        790        584        408 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     86.7       47.06     218.71     177.7      116.95      63.54 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021217     М-ЧАС      78.8       40.5 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021219     М-ЧАС                           107         85.2       55         28.9 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50-63 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       239.73     199.12     142.79     221.39     210.91     174.23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т           1.39       1.4        0.41       0.65       0.76       0.95 

 АРМОСЕТКИ И АРМОПАКЕТЫ             (204-9100)  Т         100        100        100        100        100        100 

 УГЛОВАЯ СТАЛЬ                       610-1087   Т           3.65       3.65 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        22.07       7.91      67.7       71.55      56.05      43.03 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.31       1.19      10.15      10.73       8.41       6.45 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       754        533        676        783        557        403 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       750.35     461.56    1769.19    1516.43    1046.91     613.51 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       109.24      58.22     281.41     227.31     148.78      80.08 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        22.07       7.91      67.7       71.55      56.05      43.03 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1526.42    1002.47    2512.89    2370.98    1659.96    1059.54 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1772.2     1778.09     241.49     382.85     447.64     559.55 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       235.32     235.98      27.22      43.16      50.46      63.08 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦50-63 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦АРМОСЕТОК И АРМОПАКЕТОВ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ВЕРТИКАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 0,5          ¦ДО 1            ¦ДО 2            ¦СВ.2 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-19-13    ¦    37-19-14    ¦    37-19-15    ¦    37-19-16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1524             1174              811              571 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       380.52           228.47           165.5             87.56 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021219     М-ЧАС        187              110               78.8             40.5 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50-63 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          197.81           256.76           239.73           199.12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т              0.626            1.24             1.39             1.4 

 АРМОСЕТКИ И АРМОПАКЕТЫ             (204-9100)  Т            100              100              100              100 

 УГЛОВАЯ СТАЛЬ                       610-1087   Т              3.65             3.65             3.65             3.65 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                            41.54            22.07             7.91 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                             6.23             3.31             1.19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1286             1074              754              533 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3040.21          1928.76          1437.49           814.72 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          490.26           292.6            211.28           110.87 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                            41.54            22.07             7.91 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4326.21          3044.3           2213.56          1355.63 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1322.2           1683.85          1772.2           1778.09 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          184.59           225.36           235.32           235.98 



ТАБЛИЦА 37-20  УСТАНОВКА КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЭЛЕКТРОПРИХВАТКОЙ. 02.СВАРКА СТЫКОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т АРМАТУРЫ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦10-25 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦АРМОСЕТОК И АРМОПАКЕТОВ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ МАССОЙ, Т                   ¦ВЕРТИКАЛЬНЫХ И НАК- 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦ЛОННЫХ МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 0,5    ¦ДО 1      ¦ДО 2      ¦СВ.2      ¦---------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ДО 0,5    ¦ДО 1 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-20-1  ¦ 37-20-2  ¦ 37-20-3  ¦ 37-20-4  ¦ 37-20-5  ¦ 37-20-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    837        790        584        408       1524       1174 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    111.71      92.5       61.95      34.64     193.52     118.47 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС     107         85.2       55         28.9      187        110 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       142.79     221.39     210.91     174.23     197.81     256.76 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т           0.41       0.65       0.76       0.95       0.626      1.24 

 АРМОСЕТКИ И АРМОПАКЕТЫ             (204-9100)  Т         100        100        100        100        100        100 

 УГЛОВАЯ СТАЛЬ                       610-1087   Т                                                       3.65       3.65 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        67.7       71.55      56.05      43.03                 41.54 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        10.15      10.73       8.41       6.45                  6.23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       676        783        557        403       1286       1074 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1555.19    1346.03     936.91     555.71    2666.21    1708.76 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       141.24     115.7       76.73      42.22     245.29     148.5 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        67.7       71.55      56.05      43.03                 41.54 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2298.89    2200.58    1549.96    1001.74    3952.21    2824.3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       241.49     382.85     447.64     559.55    1322.2     1683.85 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        27.22      43.16      50.46      63.08     184.59     225.36 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-20 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦10-25 Т              ¦25-50 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦АРМОСЕТОК И АРМОПАКЕТОВ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ВЕРТИКАЛЬНЫХ И НАК-  ¦ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦ЛОННЫХ МАССОЙ, Т     ¦-------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦ДО 0,5    ¦ДО 1      ¦ДО 2      ¦СВ.2 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 2      ¦СВ.2      ¦          ¦          ¦          ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-20-7  ¦ 37-20-8  ¦ 37-20-9  ¦ 37-20-10 ¦ 37-20-11 ¦ 37-20-12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    811        571        837        790        584        408 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     78.1       47.06     111.71      92.5       61.95      34.64 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС      70.8       40.5 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                           107         85.2       55         28.9 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       239.73     199.12     142.79     221.39     210.91     174.23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т           1.39       1.4        0.41       0.65       0.76       0.95 

 АРМОСЕТКИ И АРМОПАКЕТЫ             (204-9100)  Т         100        100        100        100        100        100 

 УГЛОВАЯ СТАЛЬ                       610-1087   Т           3.65       3.65 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        22.07       7.91      67.7       71.55      56.05      43.03 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.31       1.19      10.15      10.73       8.41       6.45 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       754        533        676        783        557        403 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1174.29     733.72    3042.49    2530.31    1701.41     957.42 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        97.81      57.81     160.5      131.03      86.63      47.42 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        22.07       7.91      67.7       71.55      56.05      43.03 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1950.36    1274.63    3786.19    3384.86    2314.46    1403.45 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1772.2     1778.09     241.49     382.85     447.64     559.55 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       235.32     235.98      27.22      43.16      50.46      63.08 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦25-50 Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦АРМОСЕТОК И АРМОПАКЕТОВ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ВЕРТИКАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 0,5          ¦ДО 1            ¦ДО 2            ¦СВ.2 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-20-13    ¦    37-20-14    ¦    37-20-15    ¦    37-20-16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1524             1174              811              571 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       193.52           118.47            78.7             47.06 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС        187              110               70.8             40.5 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          197.81           256.76           239.73           199.12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т              0.626            1.24             1.39             1.4 

 АРМОСЕТКИ И АРМОПАКЕТЫ             (204-9100)  Т            100              100              100              100 

 УГЛОВАЯ СТАЛЬ                       610-1087   Т              3.65             3.65             3.65             3.65 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                            41.54            22.07             7.91 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                             6.23             3.31             1.19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1286             1074              754              533 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5265.51          3237.76          2158.41          1296.67 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          278.95           168.3            110.56            65.1 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                            41.54            22.07             7.91 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6551.51          4353.3           2934.48          1837.58 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1322.2           1683.85          1772.2           1778.09 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          184.59           225.36           235.32           235.98 



ТАБЛИЦА 37-21 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ С ЭЛЕКТРОПРИХВАТКОЙ  (ГР.1,2). 02.БУРЕНИЕ ШПУРОВ (ГР.4). 03.УСТАНОВКА ВЫПУСКОВ 

                   И АНКЕРОВ (ГР.3,4). 04.СВАРКА СТЕРЖНЕЙ (ГР.1,2). 05.ЗАЛИВКА ШПУРОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (ГР.4). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т АРМАТУРЫ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦УСТАНОВКА КРАНАМИ                                          ¦УСТАНОВКА 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-----------------------------------------------------------¦АНКЕРОВ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т      ¦БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ  ¦ДЛЯ СОП- 

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------¦ 10-25 Т                     ¦РЯЖЕНИЯ 

                                    ¦         ¦         ¦АРМАТУРЫ ИЗ ОТДЕЛЬ-¦ВЫПУСКОВ ¦-----------------------------¦СО СКАЛЬ- 

                                    ¦         ¦         ¦НЫХ СТЕРЖНЕЙ В БЛО-¦         ¦АРМАТУРЫ ИЗ ОТДЕЛЬ-¦ВЫПУСКОВ ¦НЫМ ОСНО- 

                                    ¦         ¦         ¦КИ                 ¦         ¦НЫХ СТЕРЖНЕЙ В БЛО-¦         ¦ВАНИЕМ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------¦         ¦КИ                 ¦         ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦МАССИВНЫЕ¦ТОНКО-   ¦         ¦-------------------¦         ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦         ¦СТЕННЫЕ  ¦         ¦МАССИВНЫЕ¦ТОНКО-   ¦         ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦СТЕННЫЕ  ¦         ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-21-1 ¦ 37-21-2 ¦ 37-21-3 ¦ 37-21-4 ¦ 37-21-5 ¦ 37-21-6 ¦ 37-21-7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1320      2118      1012      1320      2118      1012      9210 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     19.79     23.34     19.2      19.79     23.34     19.2      14.63 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС                                     8.16      8.16     19.2 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021116     М-ЧАС       4.76      9.36                4.76      9.36 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021217     М-ЧАС       8.16      8.16     19.2 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25 Т 

 МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ           700024     М-ЧАС                                                                5970 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       208.29    176.85              208.29    176.85              444.09 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПОКОВКИ                             101-0782   Т                                                                       2.3 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т           1.325     1.081               1.325     1.081 

 КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.                                                                   767 

 АРМАТУРА                           (204-9001)  Т         100       100       100       100       100       100       100 

 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100       (402-0004)  М3                                                                     24 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        50.34     46.38               50.34     46.38              512.12 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         7.55      6.96                7.55      6.96               76.82 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1226      1966       747      1226      1966       747      7470 



 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       300.34    306.76    124.42    355.17    361.59    253.44   10175.19 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        22.83     27.82     24.77     22.78     27.73     24.58     13.32 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        50.34     46.38               50.34     46.38              512.12 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1576.68   2319.14    871.42   1631.51   2373.97   1000.44   18157.31 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       780.43    636.71              780.43    636.71             5720.55 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ        87.98     71.78               87.98     71.78              369.03 



                     06 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ТАБЛИЦА 37-22  УСТАНОВКА БАЛОК 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ. 02.СВАРКА СОПРЯЖЕНИЙ. 03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ 

                   СТЫКОВ И ШВОВ (ГР.1-6,10,11). 04.БЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ И ШВОВ (ГР.1-2,10,11). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ПЕРЕКРЫТИЙ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ОТСАСЫВАЮЩИХ ТРУБ, ЩИТОВЫХ ОТДЕ-¦СПИРАЛЬНЫХ КАМЕР 

                                    ¦         ¦         ¦ЛЕНИЙ, ВОДОСЛИВОВ, ГАЛЕРЕЙ      ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5      ¦ДО 15     ¦СВ.15     ¦ДО 5      ¦ДО 15     ¦СВ.15 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-22-1  ¦ 37-22-2  ¦ 37-22-3  ¦ 37-22-4  ¦ 37-22-5  ¦ 37-22-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    459        293        223        620        387        306 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     75.25      46.17      42.27      98.8       62.4       55.15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС      56.2       21.1                  73.1       27.4 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                 21.1       39.3                  27.4       51 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        57.77      12.05       9.01      77.95      23.06      12.59 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ             (401-0009)  М3          1.44       0.61 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3        100        100        100        100        100        100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       329.84     172.36      94.98     789.88     369.52     212.04 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        49.48      25.85      14.25     118.48      55.43      31.81 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       381        238        183        507        313        247 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       799.61     862.38    1074.04    1042.87    1127.28    1394.69 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        89.27      61.44      60.08     116.96      81.99      78.24 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       329.84     172.36      94.98     789.88     369.52     212.04 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1510.45    1272.74    1352.02    2339.75    1809.8     1853.73 



 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ЗАБРАЛЬНЫХ СТЕНОК                        ¦ПОДКРАНОВЫХ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5         ¦ДО 15        ¦СВ.15        ¦ДО 15        ¦СВ.15 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-22-7   ¦   37-22-8   ¦   37-22-9   ¦  37-22-10   ¦  37-22-11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      695           390           260           339           295 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      158.05         87.86         59.49         62.52         57.64 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС       114            37                          30.4 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                      37            51.5          30.4          56.4 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         133.62         42.05         24.24          5.23          3.75 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ             (401-0009)  М3                                                      1.57          1.22 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3          100           100           100           100           100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         267.84        107.26         61.13         74.28         55.43 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          40.18         16.09          9.17         11.14          8.31 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         640           347           229           288           252 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1638.42       1533.15       1419.89       1230.35       1532.19 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         186.01        113.99         82.46         84.86         83.47 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         267.84        107.26         61.13         74.28         55.43 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        2546.26       1987.41       1710.02       1592.63       1839.62 



ТАБЛИЦА 37-23  УСТАНОВКА НЕСУЩИХ АРМАТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ОБЕТОНИРОВАННЫМ НИЖНИМ ПОЯСОМ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОПОРНОЙ УГЛОВОЙ СТАЛИ. 02.УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ. 03.СВАРКА СОПРЯЖЕНИЙ И 

                   СТЫКОВ. 04.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ШВОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т КОНСТРУКЦИЙ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦С ПЛОСКИМИ ПЛИТАМИ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 10           ¦ДО 15           ¦ДО 20           ¦25 И СВ. 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-23-1     ¦    37-23-2     ¦    37-23-3     ¦    37-23-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       341              231              171              142 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        35.67            22.86            16.83            14.02 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС         15.8              5.45 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                           5.45             7.8              6.94 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           60.26            36.29            27.38            21.48 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 АРМАТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ             (204-9090)  Т              П                П                П                П 

 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ                     (403-9001)  М2             П                П                П                П 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          302.56           195.92           146.32           122.76 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           45.38            29.39            21.95            18.41 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          292              197              146              121 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          268.82           255.93           238.76           209.55 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           38.3             25.83            19.6             16.57 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          302.56           195.92           146.32           122.76 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          863.38           648.85           531.08           453.31 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦С КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ПЛИТАМИ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 10           ¦ДО 15           ¦ДО 20           ¦25 И СВ. 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-23-5     ¦    37-23-6     ¦    37-23-7     ¦    37-23-8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       512              346              251              201 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        71.76            43.91            31.94            25.86 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС         51.2             15.8 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                          15.8             22.7             18.6 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           62.36            37.34            28.03            22.01 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 АРМАТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ             (204-9090)  Т              П                П                П                П 

 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ                     (403-9001)  М2             П                П                П                П 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          333.56           203.36           147.56           117.3 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           50.03            30.5             22.13            17.6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          435              295              215              172 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          738.2            674.08           643.2            526.07 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           84.25            54.49            41.55            33.76 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          333.56           203.36           147.56           117.3 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1506.76          1172.44          1005.76           815.37 



ТАБЛИЦА 37-24  УСТАНОВКА ПЛИТ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ. 02.СВАРКА СОПРЯЖЕНИЙ. 03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ШВОВ 

                   (ГР.1-4,12-13) И СТЫКОВ (ГР.7-9). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ПЕРЕКРЫТИЙ СПИРАЛЬНЫХ КАМЕР, ПОТЕРН    ¦ЗАБРАЛЬ- ¦КРИВОЛИ- ¦АРМОПА- 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                       ¦НЫХ СТЕ- ¦НЕЙНЫХ   ¦НЕЛЬНЫХ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦                                       ¦ НОК     ¦ЭЛЕМЕНТОВ¦---------- 

                                    ¦         ¦         ¦                                       ¦         ¦ПОТЕРН   ¦ПЛОЩАДЬЮ, 

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ М2 

                                    ¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т                                                  ¦---------- 

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ДО 10 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5     ¦ДО 15    ¦ДО 25    ¦СВ.25    ¦10                 ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-24-1 ¦ 37-24-2 ¦ 37-24-3 ¦ 37-24-4 ¦ 37-24-5 ¦ 37-24-6 ¦ 37-24-7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    343       182       140       109       200       428      1550 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     35.25     21.56     14.62     11.96     45.38     86.99    132.14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС      15.3       8.36                         40.2      65.4     120 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                 8.36     11.4       9.4 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        60.52     14.67      9.77      7.76     15.72     65.5     368.11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3        100       100       100       100       100       100       100 

 ТЯЖИ И АНКЕРЫ                       620-1001   Т                                                             1.85      1.13 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       251.72    113.58     95.11     69.94    104.9     101.06    600.16 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        37.76     17.04     14.27     10.49     15.74     15.16     90.02 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       271       146       110        86       163       350      1460 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       262.48    351.58    318.71    262.5     546.36    928.78   1952.11 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        37.74     27.31     19.57     16.05     56.18    103.36    164.64 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       251.72    113.58     95.11     69.94    104.9     101.06    600.16 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       785.2     611.16    523.82    418.44    814.26   1379.84   4012.27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                         828.93    506.32 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 



  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                         124.34     75.95 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-24 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦АРМОПАНЕЛЬНЫХ        ¦МЕЖБЛОЧНЫХ ОПАЛУБОЧ- ¦ТРЕХСЛОЙНЫХ ОПАЛУБОЧ- 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                     ¦НЫХ (ТОКТОГУЛЬСКИЙ   ¦НЫХ (ЗЕЙСКИЙ ТИП) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦                     ¦ТИП)                 ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 20     ¦СВ.20     ¦ДО 5      ¦ДО 10     ¦ДО 15     ¦ДО 25 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-24-8  ¦ 37-24-9  ¦ 37-24-10 ¦ 37-24-11 ¦ 37-24-12 ¦ 37-24-13 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    905        559       1680        957        818        614 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     76.09      51.33     344.82     204.04     132.49      99.86 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС      69.4       47.6      341        201        130         97.4 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       203.05     113.18     115.94      92.62      75.59      74.28 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3        100        100        100        100        100        100 

 ТЯЖИ И АНКЕРЫ                       620-1001   Т           0.43       0.23                             2.39       3.19 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       352.16     238.08     354.64     143.84     525.76     302.56 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        52.82      35.71      53.2       21.58      78.86      45.38 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       851        518       1400        804        678        516 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1119.13     741.5     4617.14    2745.82    1791.59    1359.96 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        94.92      64.33     439.96     260.06     168.67     126.9 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       352.16     238.08     354.64     143.84     525.76     302.56 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2322.29    1497.58    6371.78    3693.66    2995.35    2178.52 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       192.67     103.06                          1070.89    1429.34 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        28.9       15.46                           160.63     214.4 



ТАБЛИЦА 37-25  УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АРМОПАНЕЛЬНЫХ ПЛИТ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ. 02.СВАРКА СОПРЯЖЕНИЙ. 03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ШВОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ДО 5                              ¦ДО 10 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦             37-25-1              ¦             37-25-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                435                                276 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 63.9                               43.58 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС                  45.8                               35.5 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    54.89                              24.5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ                 (204-9120)  Т                       П                                  П 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                      П                                  П 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   282.72                             150.04 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    42.41                              22.51 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   363                                229 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   659.45                             493.1 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    75.09                              52.79 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   282.72                             150.04 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  1305.17                             872.14 



ТАБЛИЦА 37-26  УСТАНОВКА ПЛОСКИХ ПЛИТ УСТОЕВ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПЛИТ КРАНОМ С ВЫВЕРКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ. 02.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ИНВЕНТАРНЫХ ПОДМОСТЕЙ. 

                   03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 04.АРМИРОВАНИЕ И БЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦--------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦10                    ¦15                    ¦20 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦       37-26-1        ¦       37-26-2        ¦       37-26-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          384                    351                    337 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           44.6                   66.2                   62.2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021217     М-ЧАС            32.2 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021219     М-ЧАС                                   26.9                   24.9 

 РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50-63 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              37.6                   37.6                   37.6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 АРМАТУРА                           (204-9001)  Т                 П                      П                      П 

 БЕТОН                              (401-9001)  М3                П                      П                      П 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3              100                    100                    100 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК                       620-2002   М2               14.4                   14.4                   14.4 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              96.47                  89.4                   86.3 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              14.47                  13.41                  12.94 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             299                    274                    263 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             246.26                 446.48                 416.08 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              52.82                  80.95                  75.77 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              96.47                  89.4                   86.3 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             641.73                 809.88                 765.38 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ             128.02                 128.02                 128.02 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              19.2                   19.2                   19.2 



ТАБЛИЦА 37-27  УСТАНОВКА ОБЕТОНИРОВАННЫХ БЛОКОВ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БЛОКОВ С РАСКРЕПЛЕНИЕМ. 02.СВАРКА СТЫКОВ ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРНЫХ ВЫПУСКОВ. 

                   03.ОЧИСТКА ПАЗОВ СО ШЛИФОВКОЙ МЕСТ СРЕЗА И СВАРКА ШВОВ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДМОСТЕЙ, 

                   РАСПОРНЫХ ФЕРМ И ДРУГИХ МОНТАЖНЫХ УСТРОЙСТВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т ОБЕТОНИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ОДНОПАЗОВЫХ                            ¦ДВУХПАЗОВЫХ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5     ¦ДО 9     ¦ДО 12    ¦СВ.12    ¦ДО 24    ¦ДО 30    ¦ДО 36 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-27-1 ¦ 37-27-2 ¦ 37-27-3 ¦ 37-27-4 ¦ 37-27-5 ¦ 37-27-6 ¦ 37-27-7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     23.26     12.24      7.92      6.07      7.6       5         5.26 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.97      1.88      1.15      1.09      1.22      0.86      0.93 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020201     М-ЧАС       3.46      1.57      0.77      0.9 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10-25 Т 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ     020202     М-ЧАС                                               0.87      0.71      0.73 

 ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 25-50 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.55      0.94      1.14      0.58      1.07      0.46      0.62 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ   201-0755   Т           0.058     0.042     0.026     0.017 

 ЭЛЕМЕНТЫ 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9003)  Т           1         1         1         1         1         1         1 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        14.07     12.07     12.75     10.66     14.36     12.9      11.45 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.11      1.81      1.91      1.6       2.15      1.94      1.72 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        18.34     10.34      6.92      5.14      6.7       4.2       4.48 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        47.22     21.66     11.3      12.46     24.65     19.7      20.4 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.9       2.29      1.33      1.32      1.59      1.18      1.26 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        14.07     12.07     12.75     10.66     14.36     12.9      11.45 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        79.63     44.07     30.97     28.26     45.71     36.8      36.33 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        38.74     28.06     17.37     11.36 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 



    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.88      2.08      1.29      0.84 



ТАБЛИЦА 37-28  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЕТОНИРОВАННЫХ БЛОКОВ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ. 02.ЗАГОТОВКА АРМАТУРЫ. 03.ПРАВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ, ОЧИСТКА СО 

                   СТОРОНЫ ПРИЛЕГАНИЯ К БЕТОНУ И ПОКРЫТИЕ. 04.ПОДГОТОВКА КОНДУКТОРА К БЕТОНИРОВАНИЮ, УСТАНОВКА В НЕГО 

                   ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ, АРМАТУРЫ, СВАРКА ИХ. 05.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКА. 06.ПРОГРЕВ БЛОКА. 07.ПОЛИВ БЛОКА, 

                   УСТАНОВКА РАСПОРОК, СКЛАДИРОВАНИЕ. 08.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И СНЯТИЕ УСТРОЙСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

                   ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т ОБЕТОНИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ОДНОПАЗОВЫХ                            ¦ДВУХПАЗОВЫХ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5     ¦ДО 9     ¦ДО 12    ¦СВ.12    ¦ДО 24    ¦ДО 30    ¦ДО 36 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-28-1 ¦ 37-28-2 ¦ 37-28-3 ¦ 37-28-4 ¦ 37-28-5 ¦ 37-28-6 ¦ 37-28-7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     13.54     10.64     10.33      9.58     10.29      9.39      7.28 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.34      5.42      5.13      4.82      3.52      4.06      2.64 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020417     М-ЧАС       1.91      0.91      0.97      1.03 

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 32 Т 

 КРАН КОЗЛОВОЙ, 50 Т                 700035     М-ЧАС                                               0.97      0.94      0.8 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        13.45     13.69     12.62     11.5       6.26      8.04      4.38 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПРОКАТ КРУГЛЫЙ                      101-1168   Т           0.07      0.07      0.07      0.07      0.091     0.081     0.072 

 ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ                    (207-9002)  КГ          П         П         П         П         П         П         П 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ             (401-0010)  М3          0.39      0.39      0.39      0.39      0.35      0.35      0.35 

 РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ              (999-9001)  КВТ-ЧАС   423       291       206       134       168       123       132 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        39.72     20.32     22.69     20.47     33.34     33.75     25.88 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.96      3.05      3.4       3.07      5         5.06      3.88 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        16.83     13.25     13.02     12.05     11.98     11.78      9.17 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        29.07     21.13     20.55     19.93     13.75     15.3      10.56 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.91      5.48      5.25      5.01      3.61      4.08      2.73 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        39.72     20.32     22.69     20.47     33.34     33.75     25.88 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        85.62     54.7      56.26     52.45     59.07     60.83     45.61 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        13.79     13.79     13.79     13.79     17.93     15.96     14.18 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 



  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.53      1.53      1.53      1.53      1.98      1.77      1.57 



ТАБЛИЦА 37-29  ОБЛИЦОВКИ ПОЛА ИЗ ОБЕТОНИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.СКЛАДИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ. 02.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА И СВАРКА. 03.ПОДГОТОВКА ПЛИТ 

                   ОБЛИЦОВКИ ПОД БЕТОНИРОВАНИЕ. 04.ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПЛИТ ПОЛА. 05.УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД УСТАНОВКУ ПЛИТ 

                   ПОЛА. 06.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СВАРКА МОНТАЖНЫХ СТЫКОВ. 

                   07.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 08.ЗАЧИСТКА И ШЛИФОВКА СВАРНЫХ ШВОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                       37-29-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   22.24 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    6.32 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020120     М-ЧАС                                     1.57 

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 16-50 Т 

 КРАН КОЗЛОВОЙ, 50 Т                 700049     М-ЧАС                                     1.21 

 (НА ГИДРОТЕХНИКЕ) 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      10.74 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 СТАЛЬ УГЛОВАЯ                       101-1004   Т                                         0.00277 

 ЭЛЕКТРОДЫ                           101-1529   Т                                         0.01466 

 ОТДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ   201-0757   Т                                         0.0535 

 ЭЛЕМЕНТЫ 

 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002)  Т                                         П 

 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-9002)  М3                                        П 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.7 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      18.7 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      42.19 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       7.94 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.7 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      67.59 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      42.33 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.68 



                     07 МОНТАЖ СИСТЕМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ БЕТОНА В СООРУЖЕНИЯХ 

ТАБЛИЦА 37-30  МОНТАЖ ЗМЕЕВИКОВ И СТОЯКОВ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ В БЛОКАХ БЕТОНИРОВАНИЯ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА МЕСТ ПРОКЛАДКИ ТРУБ. 02.ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ТРУБ. 03.ПОДАЧА И РАСКЛАДКА ЗМЕЕВИКОВ В БЛОКЕ И 

                   УСТАНОВКА СТОЯКОВ. 04.СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ ТРУБ НА МУФТАХ ИЛИ НА СВАРКЕ. 05.КРЕПЛЕНИЕ ЗМЕЕВИКОВ К 

                   АРМАТУРНЫМ СТЕРЖНЯМ ЖЕСТКОСТИ. 06.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗМЕЕВИКОВ К СТОЯКАМ И СТОЯКОВ К РАЗВОДЯЩИМ 

                   ТРУБОПРОВОДАМ. 07.ИСПЫТАНИЕ ТРУБ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ЗМЕЕВИКОВ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ПРИ СОЕДИНЕНИИ СТЫКОВ ТРУБ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МУФТАМИ                           ¦СВАРКОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦             37-30-1              ¦             37-30-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 34.4                               38.7 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.64                               1.11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.94                               3.38 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0015   М                     118.5                              118.5 

 ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ 

 РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ               300-0608   М                       4.8                                4.8 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     9.97                               5.13 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.5                                0.77 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    27                                 30.8 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.94                               3.38 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.58                               1.01 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     9.97                               5.13 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    38.91                              39.31 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    84.55                              84.55 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     6.99                               6.99 



ТАБЛИЦА 37-31  МОНТАЖ ТРУБ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОНА ПОЛИВОМ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА МЕСТ ПРОКЛАДКИ ТРУБ. 02.ЗАГОТОВКА И ПОДАЧА ДЕТАЛЕЙ ТРУБ. 03.СБОРКА В БЛОКЕ ТРУБ 

                   ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА И ВОДОСБРОСНЫХ СТОЯКОВ. 04.УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ЗАЩИТНОГО БОРТИКА. 05.РАЗБОРКА 

                   ТРУБ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ БЛОКА 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                        37-31-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    4.66 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.04 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0135   М                                         1.87 

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 48 ММ 

 РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ               300-0608   М                                         0.69 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.04 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.91 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.65 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.13 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.04 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.04 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       9.82 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       3.99 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.26 



ТАБЛИЦА 37-32  МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ ПРИ ОМОНОЛИЧИВАНИИ БЕТОННЫХ ПЛОТИН 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЦЕМЕНТАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ. 02.УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЯЩЕЙ ШТРАБЫ. 03.БУРЕНИЕ ШПУРА ДЛЯ 

                   УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННОГО ВЫПУСКА. 04.УСТАНОВКА ПОДВОДЯЩИХ И ОТВОДЯЩИХ ТРУБ. 05.УСТАНОВКА 

                   ЦЕМЕНТАЦИОННЫХ ШПОНОК. 06.ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М2 ШВА 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В БЛОКАХ БЕТОНИРОВАНИЯ С ОПАЛУБКОЙ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ДЕРЕВЯННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ                      ¦СБОРНОЙ ЖЕЛЕЗО- 

                                    ¦         ¦         ¦                                                  ¦БЕТОННОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМЫХ ЦЕМЕНТАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ОДНА                             ¦ДВЕ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ТИПЕ ЦЕМЕНТАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ (ПО КРАТНОСТИ ДЕЙСТВИЯ) 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ОДНОКРАТНОГО    ¦МНОГОКРАТНОГО   ¦ОДНОКРАТНОГО И МНОГОКРАТНОГО 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-32-1     ¦    37-32-2     ¦    37-32-3     ¦    37-32-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        15.3             26.1             25               11.1 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.82             5.77             5.21             1.86 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            8.55            17.49            15.8              5.63 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ   201-0768   Т              0.00303          0.046            0.0338           0.0296 

 ЭЛЕМЕНТЫ 

 ВЫПУСКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ КЛАПАННЫЕ   (300-9635)  ШТ                              2.78             0.88             0.79 

 ВОДА                               (411-1002)  М3            24.5             60.2             49.2             16.9 

 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                530-0042   10М            0.145            2.28             1                0.434 

 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ,ММ: 32 

 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                530-0043   10М            0.609            1.56             0.604            0.31 

 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ,ММ: 40 

 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                530-0044   10М            1.24                              2.38             0.372 

 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ,ММ: 50 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            9.19            11.4              9.86             6.65 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.38             1.71             1.48             1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           11.5             19.5             18.5              8.6 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            8.55            17.49            15.8              5.63 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 



  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.57             5.25             4.74             1.69 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            9.19            11.4              9.86             6.65 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           29.24            48.39            44.16            20.88 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           10.97            41.7             39.51            23.82 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.71             2.96             2.75             1.73 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-32 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА ПОВЕРХНОСТИ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦БЕТОНА                                            ¦МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦                                                  ¦ОБЛИЦОВКИ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМЫХ ЦЕМЕНТАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ОДНА                             ¦ДВЕ             ¦ОДНА 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ТИПЕ ЦЕМЕНТАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ (ПО КРАТНОСТИ ДЕЙСТВИЯ) 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ОДНОКРАТНОГО    ¦МНОГОКРАТНОГО   ¦ОДНОКРАТНОГО И  ¦МНОГОКРАТНОГО 

                                    ¦         ¦         ¦                ¦                ¦МНОГОКРАТНОГО   ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-32-5     ¦    37-32-6     ¦    37-32-7     ¦    37-32-8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        10.6             21.7             11.6             39.2 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.83             4.05             1.63             7.8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            5.55            12.27             4.93            23.66 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ   201-0768   Т              0.0212           0.0162           0.0264           0.00555 

 ЭЛЕМЕНТЫ 

 ВЫПУСКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ КЛАПАННЫЕ   (300-9635)  ШТ                              2.13             0.46            35.6 

 ВОДА                               (411-1002)  М3            12.4             38.7             12.1            113 

 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                530-0042   10М            0.844            0.14             0.453            2.4 

 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ,ММ: 32 

 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                530-0043   10М                             1.28             0.188 

 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ,ММ: 40 

 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                530-0044   10М            0.176                             0.132 

 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ,ММ: 50 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           15.03            14.69            25.21            13.71 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.25             2.2              3.78             2.06 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            8.46            17                9.43            30.3 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            5.55            12.27             4.93            23.66 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.66             3.68             1.48             7.1 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           15.03            14.69            25.21            13.71 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           29.04            43.96            39.57            67.67 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           17.13            15.6             20.06             9.58 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.24             1.1              1.46             0.64 



ТАБЛИЦА 37-33 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 02.ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТОЧНОГО РАСТВОРА. 

                   04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА И НАГНЕТАНИЕ ЕГО В КАРТУ. 05.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

                   06.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ. 07.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕКАЧКА РАСТВОРА. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М2 ШВА 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ЦЕМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ШВОВ    ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ГИДРА-¦ДОПОЛНИ- 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦ПРИ ОМОНОЛИЧИВАНИИ БЕТОННЫХ     ¦ВЛИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ¦ТЕЛЬНАЯ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ПЛОТИН                          ¦ШВОВ                 ¦ПЕРЕКАЧКА 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦РАСТВОРА 

                                    ¦         ¦         ¦ПЕРВИЧНАЯ            ¦ВТОРИЧНАЯ ¦ПРИ ЧИСЛЕ ЦЕМЕНТАЦИ- ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦ОННЫХ СИСТЕМ В КАРТЕ ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ЧИСЛЕ ЦЕМЕНТАЦИ- ¦          ¦---------------------¦ 

                                    ¦         ¦         ¦ОННЫХ СИСТЕМ В КАРТЕ ¦          ¦ОДНА      ¦ДВЕ       ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦          ¦          ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦ОДНА      ¦ДВЕ       ¦          ¦          ¦          ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-33-1  ¦ 37-33-2  ¦ 37-33-3  ¦ 37-33-4  ¦ 37-33-5  ¦ 37-33-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.98       6.1        4.43       2.41       3.16       1.09 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.79       0.9        0.68       0.08       0.1        0.22 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ 7,2 М3/Ч   101001     М-ЧАС       0.38       0.38       0.26                             0.19 

 УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ            101002     М-ЧАС       0.26       0.26       0.19 

 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 15 М3/Ч 

 НАСОСЫ БУРОВЫЕ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ       101302     М-ЧАС                                        0.29       0.38 

 ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.62       1.93       1.49       0.25       0.29       0.67 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ МАРКИ: 400           101-1305   Т           0.15       0.15       0.1 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        28.22      35.79      28.22      20.93      28.17       6.27 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.23       5.37       4.23       3.14       4.23       0.94 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6.24       7.77       5.59       3.14       4.16       1.22 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.78       4.09       3.04       0.87       1.11       1 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.82       0.91       0.69       0.08       0.09       0.2 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        28.22      35.79      28.22      20.93      28.17       6.27 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        38.24      47.65      36.85      24.94      33.44       8.49 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         6.96       6.96       4.64 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 



 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.28       2.28       1.52 



              РАЗДЕЛ 02 КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

                      01 КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ 

ТАБЛИЦА 37-34  УСТАНОВКА В ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ УГОЛКОВОГО ПРОФИЛЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ (ГР.1-3). 02.АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ АНКЕРНЫХ 

                   ТЯГ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГР.4-6). 03.УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ТЯГ (ГР.4-6). 

                   04.УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЛИТ С ТЯГАМИ НА ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ (ГР.4-6). 05.СВАРКА МОНТАЖНЫХ ПЛАНОК С 

                   ЗАКЛАДНЫМИ ДЕТАЛЯМИ (ГР.4-8). 06.СВАРКА АНКЕРНОЙ ТЯГИ С ЗАКЛАДНЫМИ ДЕТАЛЯМИ (ГР.4-6). 07.ЗАЛИВКА 

                   ЦЕМЕТНЫМ РАСТВОРОМ ЗАЗОРА МЕЖДУ ФУНДАМЕНТНЫМИ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ (ГР.4-6). 08.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ 

                   СБОРКА НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ УГОЛКОВОГО БЛОКА (ГР.7,8). 09.СВАРКА МОНТАЖНОГО ПОДКОСА (ГР.7,8). 

                   10.ПОГРУЗКА УГОЛКОВОГО БЛОКА НА БАРЖУ (ГР.7) ИЛИ ПОНТОН КРАНА (ГР.8). 11.ДОСТАВКА БЛОКОВ К МЕСТУ 

                   УСТАНОВКИ (ГР.7,8). 12.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ВОДУ (ГР.7,8). 13.СВАРКА ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

                   ПЛИТ МОНТАЖНОЙ ПЛАНКОЙ (ГР.7,8). 14.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДМОСТЕЙ НА УСТАНОВЛЕННЫХ БЛОКАХ (ГР.7,8). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ                                 ¦ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                                  ¦ПЛИТ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5            ¦ДО 10           ¦ДО 20           ¦ДО 5 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦СПОСОБОМ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦НАСУХО 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-34-1     ¦    37-34-2     ¦    37-34-3     ¦    37-34-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       111               89.1             74.9            536 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        43.31            38.01            34.58           125.2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                                             9.1 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         17.4                                               47 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                          12.1 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                            8.67 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           78.6             78.6             78.6            209.6 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ                                 ¦ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                                  ¦ПЛИТ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5            ¦ДО 10           ¦ДО 20           ¦ДО 5 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦СПОСОБОМ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦НАСУХО 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-34-1     ¦    37-34-2     ¦    37-34-3     ¦    37-34-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т                                                                 0.11 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 

 СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ 

 ДО 0.5 Т 

 ТЯГИ АНКЕРНЫЕ                      (207-9020)  Т                                                                 П 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3           100              100              100              100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                             244.28 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                              36.64 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           85.2             69.2             59.6            484 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          182.65           174.55           164.26           558 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           46.03            39.19            35.54           135.16 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                             244.28 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          267.85           243.75           223.86          1286.28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                              73.37 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                               5.46 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЛИТ                ¦УГОЛКОВЫХ БЛОКОВ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 10           ¦ДО 20           ¦ДО 15           ¦ДО 40 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦СПОСОБОМ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦НАСУХО                           ¦В ВОДУ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-34-5     ¦    37-34-6     ¦    37-34-7     ¦    37-34-8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       536              410              689              398 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        94.99            86.91           828.81           700.53 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС          4.32             2.92             5.31            24.2 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС         31.5                              39.8             20.2 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                          23.1 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т 

 БАРЖИ 300 Т                         230103     М-ЧАС                                           59.6 

 БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                                           16.1 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 16 Т   230702     М-ЧАС                                           60.3 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ, 100 Т    230710     М-ЧАС                                                            30.6 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    240200     М-ЧАС                                           48.1             24.5 

 БОТЕ МОЩНОСТЬЮ 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 С КОМПРЕССОРОМ 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          179.47           184.71           186.02           142.79 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т              0.05             0.04             0.74             0.77 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

 ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СРЕДНЯЯ МАССА 

 СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0.5 Т 

 ТЯГИ АНКЕРНЫЕ                      (207-9020)  Т              П                П                П                П 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3           100              100              100              100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          215.76           194.68           148.8            116.93 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           32.36            29.2             22.32            17.54 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          486              354              616              350 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          461.24           434.55          4163.75          5233.91 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ          100.01            91.03           692.98           795.34 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          215.76           194.68           148.8            116.93 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1163              983.23          4928.55          5700.84 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           33.35            26.68           493.58           513.59 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧСИЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            2.48             1.98            36.7             38.19 



ТАБЛИЦА 37-35  СБОРКА ИЗ МАССИВОВ-ГИГАНТОВ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА МАССИВОВ-ГИГАНТОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ НА СТАПЕЛЕ. 02.ОЧИСТКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

                   СТАЛЬНЫМИ ЩЕТКАМИ. 03.СВАРКА СТЫКОВ. 04.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ ПЛИТ. 05.ТОРКРЕТИРОВАНИЕ СТЫКОВ. 

                   06.УХОД ЗА ТОРКРЕТБЕТОНОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ВЫСОТОЙ ДО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦--------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦4,5 М                 ¦5,5 М                 ¦6,5 М 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦       37-35-1        ¦       37-35-2        ¦       37-35-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          715                    680                    596 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч          147.32                 138.23                 119.2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС            22.8                   21.5                   17.5 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 ЦЕМЕНТ-ПУШКА                        700002     М-ЧАС            21.3                   17.4                   12.3 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ             313.09                 301.3                  271.17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО    101-1305   Т                 4.43                   3.62                   2.55 

 НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ: 

 400 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т                 1.3                    1.09                   0.76 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 

 СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ 

 ДО 0.5 Т 

 ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ             204-0030   Т                 0.17                   0.2                    0.22 

 НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 5 ММ 

 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0008)  М3                0.7                    0.54                   0.68 

 ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 300 

 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093)  М3                9.56                   7.83                   5.51 

 ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50% 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3              100                    100                    100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ             768.8                  710.52                 606.36 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             115.32                 106.58                  90.95 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             652                    627                    548 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             558.64                 524.7                  447.34 



  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ             144.21                 135.18                 115.98 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ             768.8                  710.52                 606.36 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1979.44                1862.22                1601.7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            1137.25                 971                    708.84 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             133.81                 111.42                  79.03 



ТАБЛИЦА 37-36  УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАДСТРОЙКИ ПЛАВУЧИМИ КРАНАМИ В НАБЕРЕЖНЫХ ИЗ МАССИВОВ-ГИГАНТОВ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ТРАНСПОРТИРОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАДСТРОЙКИ НА БАРЖЕ К МЕСТУ УСТАНОВКИ. 02.УСТАНОВКА 

                   ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАДСТРОЙКИ ПЛАВУЧИМ КРАНОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                      37-36-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  906 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  393.07 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                    10 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                     5.31 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 БАРЖИ 300 Т                         230103     М-ЧАС                                    55.5 

 БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                                     5.42 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 16 Т   230702     М-ЧАС                                    50.4 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     115.28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т                                         5.73 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 

 СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ 

 ДО 0.5 Т 

 ТЯГИ АНКЕРНЫЕ                      (207-9020)  Т                                         5.05 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                                      100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     271.56 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      40.73 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     779 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    2597.28 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     307.89 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     271.56 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    3647.84 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    3821.91 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 



    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     284.21 



ТАБЛИЦА 37-37  УСТАНОВКА МАССИВОВ-ГИГАНТОВ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.СПУСК МАССИВА-ГИГАНТА В ВОДУ С БУКСИРОВКОЙ И УСТАНОВКОЙ В СООРУЖЕНИЕ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 МАССИВ-ГИГАНТ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                      37-37-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  119 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  217.69 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     1.33 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 

 ЛЕБЕДКИ СЛИПОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 10 Т 220101     М-ЧАС                                     8.06 

 ТЕЛЕЖКИ СЛИПОВЫЕ КОСЯКОВЫЕ 150 Т    220201     М-ЧАС                                     8.06 

 ТЕЛЕЖКИ 75 Т, САМОХОДНЫЕ            220203     М-ЧАС                                    17.4 

 БАРЖИ 100 Т                         230101     М-ЧАС                                    10.4 

 БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                                    11.1 

 БУКСИРЫ 221 (300) КВТ (Л.С.)        230202     М-ЧАС                                     9.58 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    240200     М-ЧАС                                    20.7 

 БОТЕ МОЩНОСТЬЮ 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 С КОМПРЕССОРОМ 

 НАСОСЫ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И             290001     М-ЧАС                                    19.8 

 ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТИ 

 ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ: ПОДАЧА 

 20 М3/Ч; НАПОР 18 М 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       5.88 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛ.        102-0008   М3                                        1.16 

 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ 

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                                        0.23 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 

 125 ММ III СОРТА 

 АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ: ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ      204-0059   Т                                         0.04 

 ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ 

 (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ 

 ИЛИ БЕЗ НИХ): ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 

 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0012   10М                                       1.2 

 ИЗ ПРОВОЛОК, МАРКИ В МАРКИРОВОЧНАЯ 

 ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 21 

 ЩИТЫ НАСТИЛА                        620-2004   М2                                       20.7 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      13.39 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       2.01 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      82.6 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     810.31 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                     181.05 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      13.39 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     906.3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     255.32 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                      36.01 



ТАБЛИЦА 37-38 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЖЕНИЕ ШПУНТА МЕТОДОМ ПОДМЫВА (ГР.1,2). 02.УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ПЛИТ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ 

                   (ГР.4,5). 03.ДОСТАВКА ШПУНТА И АНКЕРНЫХ ПЛИТ В БАРЖАХ БУКСИРОМ (ГР.1-4). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ШПУНТА ТАВРО- ¦УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ПЛИТ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦ВОГО СЕЧЕНИЯ                             ¦ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦В ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ ТИПА БОЛЬВЕРК 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ПОДМЫВОМ ПРИ МАССЕ ШПУНТА  ¦ВИБРОПОГРУЖА-¦КРАНАМИ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------¦ТЕЛЕМ        ¦---------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 15 Т      ¦СВЫШЕ 15 Т   ¦             ¦ПЛАВУЧИМИ    ¦НА ГУСЕНИЧНОМ 

                                    ¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦ ХОДУ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-38-1   ¦   37-38-2   ¦   37-38-3   ¦   37-38-4   ¦   37-38-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      222           213           313           361           314 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      532.08        509.15        814.56       1065.75        158.91 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                                  21.1         133 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС         4.66          3.77          5.23 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС                                    51.2 

 ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО 

 1,5 Т 

 НАСОСЫ ДЛЯ ПОДМЫВА ГРУНТА : ПОДАЧА  140901     М-ЧАС        42.5          40.9 

 60 М3/Ч, НАПОР 165 М 

 БАРЖИ 300 Т                         230103     М-ЧАС        51.5          49.2          48.8         171 

 БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС         5.63          5.49          5.78         12.1 

 КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ  230501     М-ЧАС        45.2          43.2          77.4 

 ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ШПУНТА И СВАЙ 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 16 Т   230702     М-ЧАС        45.8                                     153 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 25 Т   230703     М-ЧАС                      43.7          81.4 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          79.91         79.65         79.91         78.6          78.6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3          100           100           100           100           100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.6           0.6           0.6 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.09          0.09          0.09 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         173           167           262           298           236 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        2723.45       2106.58       3429.32       7333.61        873.94 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         375.59        359.25        578.47        810.89        195.15 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.6           0.6           0.6 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        2897.05       2274.18       3691.92       7631.61       1109.94 



ТАБЛИЦА 37-39  ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ МЕЖДУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ВДОЛЬ ШВОВ ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ (ГР.1). 

                   02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ И НАНЕСЕНИЕ ЕЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ БЕТОНА ЩЕТКАМИ (ГР.1). 

                   03.ЗАГОТОВКА, НАКЛЕЙКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛОС ГИДРОРЕРИНА (ГР.1). 04.ЗАДЕЛКА ШВОВ ПРОСМОЛЕННЫМИ РЕЙКАМИ 

                   (ГР.2,3). 05.ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ КОРОБОВ И УСТАНОВКА ИХ НА ШВАХ МЕЖДУ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ 

                   ЭЛЕМЕНТАМИ (ГР.2,3). 06.ЗАПОЛНЕНИЕ КОРОБОВ ЩЕБНЕМ (ГР.2,3). 07.ОСМОТР ВОДОЛАЗАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

                   КОРОБОВ (ГР.3). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ШВА 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НАСУХО                                       ¦В ВОДУ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦--------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ПОЛОСАМИ ГИДРОРЕРИНА  ¦ФИЛЬТРАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ КОРОБАХ 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦       37-39-1        ¦       37-39-2        ¦       37-39-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           96.7                  150                    176 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            4.66                  23.04                 816.85 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                    4.99                   2.3 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 БАРЖИ 100 Т                         230101     М-ЧАС                                                           9.52 

 БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                                                           5.95 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 5 Т    230701     М-ЧАС                                                           9.84 

 АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ    240100     М-ЧАС                                                         104 

 ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И 

 РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    240200     М-ЧАС                                                         102 

 БОТЕ МОЩНОСТЬЮ 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 С КОМПРЕССОРОМ 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              14.15                  54.76                  51.75 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ     101-0850   КГ              450 

 ЦВЕТНАЯ 

 СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С          101-0875   М2                                      70                     70 

 КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 

 ОЦИНКОВАННАЯ 

 ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б          101-1150   Т                                        0.1                    0.1 

 КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

 ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, 

 ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I, 

 ДИАМЕТРОМ 10 ММ 



 ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б          101-1153   Т                                        1.4                    1.4 

 КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

 ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, 

 ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I, 

 ДИАМЕТРОМ 16 ММ 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-39 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НАСУХО                                       ¦В ВОДУ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦--------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ПОЛОСАМИ ГИДРОРЕРИНА  ¦ФИЛЬТРАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ КОРОБАХ 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦       37-39-1        ¦       37-39-2        ¦       37-39-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б          101-1155   Т                                        0.09                   0.09 

 КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

 ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, 

 ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I, 

 ДИАМЕТРОМ 20 ММ 

 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0206)  М3                                      10.3                   10.3 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 300 

 ФРАКЦИИ В ММ 20-40 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              78.12                 624.96                 624.96 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              11.72                  93.74                  93.74 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              78.5                  124                    139 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              14.15                  84.6                 2253.73 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               4.25                  22.87                 709.67 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              78.12                 624.96                 624.96 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             170.77                 833.56                3017.69 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ             670.5                  607.95                 607.95 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              49.5                   50.61                  50.61 



ТАБЛИЦА 37-40  УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ЗАВЕСЫ ИЗ ПОЛОТНИЩ ГИДРОРЕРИНА 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.СКЛЕИВАНИЕ ПОЛОТНИЩ ГИДРОРЕРИНА С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ. 02.НАВЕШИВАНИЕ 

                   ПОЛОТНИЩ ГИДРОРЕРИНА С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ. 03.ОСМОТР ВОДОЛАЗАМИ ПОЛОТНИЩ ГИДРОРЕРИНА. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                       37-40-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   59.6 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  310.15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                     0.11 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                                     5.1 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 5 Т    230701     М-ЧАС                                    25.8 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    240200     М-ЧАС                                    24.1 

 БОТЕ МОЩНОСТЬЮ 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 С КОМПРЕССОРОМ 

 ПЛАВУЧИЕ ПЛОЩАДКИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ, 240902     М-ЧАС                                    48.5 

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 7 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.96 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ     101-0850   КГ                                      762 

 ЦВЕТНАЯ 

 КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО  (408-0028)  М3                                        4.5 

 500 ММ МАРКИ: 300 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      47.62 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       7.14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      38.9 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    1281.24 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     247.33 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      47.62 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1367.76 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    1135.38 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      83.82 



ТАБЛИЦА 37-41  УСТРОЙСТВО ШАПОЧНОГО БРУСА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ И ОПОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ. 03.УСТАНОВКА И 

                   РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 04.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 05.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 

                   06.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                      37-41-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  455 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   48.32 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                    36.1 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      37.07 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,       204-0064   Т                                         3.62 

 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

 СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ 

 (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ: ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 

 ОТДЕЛЬНО 

 АРМАТУРА                           (204-9001)  Т                                         4.33 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3                                      101.5 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2                                       91.7 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     343.48 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      51.52 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     348 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     252.95 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      57.69 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     343.48 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     944.43 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    2520.23 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     164.63 



ТАБЛИЦА 37-42  УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ ЭСТАКАДНОГО ТИПА 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПРОГОНОВ ПОДВЕСНОЙ ОПАЛУБКИ. 02.ПРИВАРКА ПОДКЛАДОК И ПРОГОНОВ. 03.УСТАНОВКА 

                   ПОДНАСТИЛЬНЫХ БАЛОК ПО ПРОГОНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКРУТКАМИ. 04.УСТАНОВКА ДНИЩЕВОЙ ОПАЛУБКИ С ПРОКЛАДКОЙ 

                   СЛОЯ ТОЛЯ. 05.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДОКОВОЙ ОПАЛУБКИ. 06.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 07.УХОД ЗА 

                   БЕТОНОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ИЗ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ, СМ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ДО 40                             ¦ДО 60 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦             37-42-1              ¦             37-42-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  5.38                               4.01 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  3.02                               2.44 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БУКСИРЫ 221 (300) КВТ (Л.С.)        230202     М-ЧАС                   0.07                               0.06 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 16 Т   230702     М-ЧАС                   0.4                                0.31 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.52                               1.39 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-1026   Т                       0.031                              0.022 

 ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ 

 ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ШВЕЛЛЕРЫ 

 N40 СТАЛЬ, МАРКИ СТ3СП 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                      0.0016                             0.0024 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 

 40-75 ММ III СОРТА 

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0031   М3                      0.06                               0.04 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ 

 И БОЛЕЕ I СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                      0.0021                             0.0033 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, II СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                      0.11                               0.067 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, III СОРТА 

 БЕТОН                              (401-9001)  М3                      1.015                              1.015 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.17                               3.04 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.78                               0.46 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     3.72                               2.76 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    19.9                               15.76 



  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.42                               1.96 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.17                               3.04 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    28.79                              21.56 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    30.16                              20.15 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.85                               1.9 



ТАБЛИЦА 37-43  УСТРОЙСТВО ПАЛ С ВОДЫ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ. 02.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 03.УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 04.ПОДАЧА 

                   И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 05.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                      37-43-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  237 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  425.11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                     0.93 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                                     6.24 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 5 Т    230701     М-ЧАС                                    69.1 

 ПЛАВУЧИЕ ПЛОЩАДКИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ, 240902     М-ЧАС                                   140 

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 7 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      23.97 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0764   Т                                         3.33 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ,СРЕДНЯЯ 

 МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 

 0.1 ДО 0.5 Т 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-200       (401-0009)  М3                                      101.5 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2                                       34.4 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     318.68 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      47.8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     170 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    2464.15 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     309.06 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     318.68 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    2952.83 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    2643.48 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     211.04 



ТАБЛИЦА 37-44  УСТАНОВКА ШВАРТОВЫХ ТУМБ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ НА ШПУНТЕ (ГР.1-4). 02.УСТАНОВКА ТУМБЫ И ЗАПОЛНЕНИЕ ЕЕ ВНУТРЕННЕЙ 

                   ПЛОСКОСТИ БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ. 03.ОКРАСКА ТУМБЫ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ТУМБУ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА СТЕНКЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШПУНТА 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА УСИЛИЕ, Т ДО 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦10              ¦15              ¦20              ¦25 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-44-1     ¦    37-44-2     ¦    37-44-3     ¦    37-44-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        12.1             12.5             13.2             14.1 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.81             1.87             1.97             2.13 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС          1.32             1.34             1.38             1.44 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.48             1.61             1.78             2.1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т              0.19             0.22             0.28             0.36 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 

 СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ 

 ДО 0.5 Т 

 ТУМБЫ ШВАРТОВНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ     (207-9010)  Т              0.04             0.08             0.12             0.21 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           22.32            24.55            27.16            29.76 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            3.35             3.68             4.07             4.46 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           10.3             10.6             11.2             11.9 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           11.25            11.53            11.99            12.76 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.13             2.2              2.3              2.47 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           22.32            24.55            27.16            29.76 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           43.87            46.68            50.35            54.42 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          126.73           146.74           186.76           240.12 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            9.42            10.91            13.89            17.86 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-44 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА УСИЛИЕ, Т ДО 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦10              ¦15              ¦20              ¦25 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-44-5     ¦    37-44-6     ¦    37-44-7     ¦    37-44-8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         6.88             7.36             7.6              7.16 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.04             1.08             1.13             1.2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС          0.9              0.9              0.9              0.9 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.41             0.55             0.71             0.9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т              0.02             0.03             0.04             0.05 

 ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА: 

 СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, 

 С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, 

 СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ 

 АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ: ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ      204-0059   Т              0.01             0.02             0.04             0.06 

 ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ 

 (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ 

 ИЛИ БЕЗ НИХ): ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 

 ТУМБЫ ШВАРТОВНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ     (207-9010)  Т              0.04             0.08             0.12             0.21 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.09             8.06            10.97            10.7 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.06             1.21             1.65             1.6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            5.15             5.51             5.69             5.35 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            7.07             7.21             7.37             7.56 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.27             1.32             1.36             1.42 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.09             8.06            10.97            10.7 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           19.31            20.78            24.03            23.61 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           20.83            34.62            55.16            75.7 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 



  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.11             1.72             2.45             3.18 



              РАЗДЕЛ 03 КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ И ПИРСОВ 

ТАБЛИЦА 37-45  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАССИВОВ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА И РАЗБОРКА СТАЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ. 02.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 03.УСТАНОВКА РЫМОВ 

                   (ГР.1-4). 04.СБОРКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ КЛЮЧЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ (ГР.9). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦С РЫМАМИ                                               ¦С ГОРИЗОНТАЛЬ- 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                                       ¦НЫМИ ШТРАБА- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦                                                       ¦МИ И ПОД ТРО- 

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦СОВЫЕ СТРОПЫ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦5            ¦10           ¦40           ¦100          ¦5 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-45-1   ¦   37-45-2   ¦   37-45-3   ¦   37-45-4   ¦   37-45-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      506           327           221           186           425 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      139.02         76.64         44.71         31.29        138.87 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       137            74.9          43.4                       137 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС                                                  30.1 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           6.14          5.27          3.98          3.62          5.66 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,       204-0064   Т             0.33          0.35          0.65          1.07 

 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

 СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ 

 (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ: ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 

 ОТДЕЛЬНО 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-200       (401-0009)  М3          102           102           102           102           102 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         783.68        558           348.44        281.48        783.68 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         117.55         83.7          52.27         42.22        117.55 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         373           238           160           130           310 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1019.94        559.53        325.14        298.6        1019.46 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         177.2          97.45         56.74         39.62        177.06 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         783.68        558           348.44        281.48        783.68 



 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        2176.62       1355.53        833.58        710.08       2113.14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         155.43        164.85        306.15        503.97 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           3.86          4.1           7.61         12.52 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-45 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ШТРАБАМИ И ПОД ТРОСОВЫЕ СТРОПЫ  ¦КЛЮЧЕВЫХ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦10              ¦40              ¦100             ¦СВ.40 ДО 100 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-45-6     ¦    37-45-7     ¦    37-45-8     ¦    37-45-9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       300              207              173              182 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        76.47            43.4             24.25            27.97 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         74.9             42.4 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС                                           23.5             27 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            4.76             3.03             2.27             2.93 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3                                                                0.07 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 

 40-75 ММ II СОРТА 

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3                                                                2 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ 

 И БОЛЕЕ II СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                                                0.15 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 

 32,40 ММ, II СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                                                                0.32 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, II СОРТА 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-200       (401-0009)  М3           102              102              102              102 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          558              348.44           281.48           308.76 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           83.7             52.27            42.22            46.31 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          198              149              119              127 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          559.02           316.79           232.57           267.53 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           97.3             55.18            30.76            35.44 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          558              348.44           281.48           308.76 



 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1315.02           814.23           633.05           703.29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                             429.1 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                              35.6 



ТАБЛИЦА 37-46  ПЕРЕКЛАДКА МАССИВОВ ИЗ ПАРКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ПАРК ХРАНЕНИЯ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕКЛАДКА МАССИВОВ КРАНАМИ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ (ГРАФЫ 1-3,7-9). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 МАССИВ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦КРАНАМИ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ПЛАВУЧИМИ                                ¦НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦МАССА МАССИВОВ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦10           ¦40           ¦100          ¦10           ¦40 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-46-1   ¦   37-46-2   ¦   37-46-3   ¦   37-46-4   ¦   37-46-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.35          0.54          0.61          0.29          0.44 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.27          2.4           2.8           0.14          0.33 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020404     М-ЧАС                                                                 0.22 

 МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

 ОБОРУДОВАНИЯ 120 Т 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС                                                   0.14 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210506     М-ЧАС         0.19 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС                       0.3           0.35 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.24          0.43          0.55          0.2           0.36 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          17.27         36.3          42.35          1.37          4.47 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.49          4.8           5.6           0.18          0.49 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          17.51         36.73         42.9           1.57          4.83 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-46 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВА-¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦ТОРИИ           ¦ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦КРАНАМИ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦КОЗЛОВЫМИ       ¦ПЛАВУЧИМИ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦МАССА МАССИВОВ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦100             ¦10              ¦40              ¦100 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-46-6     ¦    37-46-7     ¦    37-46-8     ¦    37-46-9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.52             0.35             0.54             0.61 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.38             2.28             2.65             3.09 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020404     М-ЧАС          0.25 

 МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

 ОБОРУДОВАНИЯ 120 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                           0.19 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210520     М-ЧАС                           0.19 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                            0.3              0.35 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.38             0.24             0.43             0.55 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            5.08            29.16            63               73.5 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.56             4.63            15.24            17.78 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.46            29.4             63.43            74.05 



ТАБЛИЦА 37-47  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЕТОННЫХ МАССИВОВ ИЗ ПАРКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ПАРК ХРАНЕНИЯ ИЛИ ИЗ ПАРКА ХРАНЕНИЯ ДО 

              ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА НА БАРЖИ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССИВОВ. 03.ВЫГРУЗКА МАССИВОВ. 04.ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ 

                   СРЕДСТВ. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 МАССИВ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ПРИ ПОГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦10              ¦40              ¦60              ¦100 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-47-1     ¦    37-47-2     ¦    37-47-3     ¦    37-47-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.62             0.95             1.11             1.24 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.8              5.17             6.03             7.98 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС          0.17 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС          0.37             0.61 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС                                            0.72             0.97 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ                   210201     М-ЧАС          0.02             0.08             0.09             0.15 

 ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 221 (300) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210506     М-ЧАС          0.18 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС                           0.54             0.63             0.82 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.41             0.75             0.89             1.09 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           20.12            70.34            84.82           111.41 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.19             9.85            11.5             15.15 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           20.53            71.09            85.71           112.5 



 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-47 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ПРИ ПОГРУЗКЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ И ВЫГРУЗКЕ У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦10              ¦40              ¦60              ¦100 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-47-5     ¦    37-47-6     ¦    37-47-7     ¦    37-47-8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.62             0.95             1.11             1.24 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.86             7.25             8.52            11.62 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС          0.17 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС          0.37             0.61 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                                            0.72             0.97 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС          0.21             0.35             0.42             0.64 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210520     М-ЧАС          0.18 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                           0.54             0.63             0.82 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.41             0.75             0.89             1.09 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           32.77           132.43           158.57           210.75 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.51            31.77            37.18            49.35 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           33.18           133.18           159.46           211.84 



ТАБЛИЦА 37-48  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССИВОВ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССИВОВ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КМ. 02.ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 МАССИВ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ            ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦БЕТОННЫХ МАССИВОВ МАССОЙ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦30        ¦80        ¦100       ¦30        ¦80        ¦100 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-48-1  ¦ 37-48-2  ¦ 37-48-3  ¦ 37-48-4  ¦ 37-48-5  ¦ 37-48-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.08       0.12       0.2        0.02       0.19       0.32 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС       0.02 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС                  0.03       0.05 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС                                        0.02 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                                                   0.03       0.05 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ                   210201     М-ЧАС       0.02       0.03       0.05 

 ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 221 (300) КВТ (Л.С.) 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                                   0.03       0.05 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.55       0.94       1.56       0.14       1.62       2.72 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.12       0.17       0.29       0.03       0.33       0.55 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         0.55       0.94       1.56       0.14       1.62       2.72 



ТАБЛИЦА 37-49  УСТАНОВКА МАССИВОВ В ПРАВИЛЬНУЮ КЛАДКУ КРАНАМИ ПЛАВУЧИМИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА МАССИВОВ НА БАРЖИ. 02.УСТАНОВКА МАССИВОВ КЛЮЧЕВЫХ (ГР.1,3), С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ШТРАБАМИ 

                   И МАССИВОВ ПОД ТРОСОВЫЕ СТРОПЫ (ГР.2,4). 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ ПРИ ПОГРУЗКЕ И УКЛАДКЕ 

                   МАССИВОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 КЛАДКИ В КОНСТРУКЦИИ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ             ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                 ¦ РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦МАССИВОВ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦КЛЮЧЕВЫХ        ¦С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ¦КЛЮЧЕВЫХ      ¦С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ 

                                    ¦         ¦         ¦                ¦ШТРАБАМИ И ПОД   ¦              ¦ШТРАБАМИ И ПОД 

                                    ¦         ¦         ¦                ¦ТРОСОВЫЕ СТРОПЫ  ¦              ¦ТРОСОВЫЕ СТРОПЫ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-49-1     ¦    37-49-2      ¦   37-49-3    ¦    37-49-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         7.29             5.78             7.29             5.78 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        53.37            41.16            63.62            48.83 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС          3.93             3.12 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                                            3.93             3.12 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                            3                2.18 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210301     М-ЧАС          3                2.18 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ 

 В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210306     М-ЧАС                                            3                2.18 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС          3.93             3.12 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                            3.93             3.12 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАССИВЫ БЕТОННЫЕ                   (403-9070)  М3           100              100              100              100 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            5.34             4.48             5.34             4.48 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          596.55           467.88          1161.98           902.94 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 



  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          102.92            79.39           286.24           221.88 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          601.89           472.36          1167.32           907.42 



ТАБЛИЦА 37-50  ОГРУЗКА ПОСТЕЛИ ПОД МАССИВНУЮ КЛАДКУ КРАНАМИ ПЛАВУЧИМИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОГРУЗОЧНЫХ МАССИВОВ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОГРУЗОЧНЫЙ МАССИВ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ              ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                  ¦РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦             37-50-1              ¦             37-50-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  1.42                               1.42 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 11.4                               13.8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС                   0.76 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                                                      0.76 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                                      0.76 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210301     М-ЧАС                   0.76 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ 

 В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210306     М-ЧАС                                                      0.76 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС                   0.76 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                                      0.76 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     0.95                               0.95 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   120.45                             242.13 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    21.97                              60.15 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   121.4                              243.08 



ТАБЛИЦА 37-51  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЕТОННЫХ МАССИВОВ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО МЕСТА РАБОТ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССИВОВ НА ПЕРВЫЙ КМ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КМ. 03.ВОЗВРАЩЕНИЕ 

                   ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 МАССИВОВ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА ПЕРВЫЙ КМ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ             ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦         ¦                                 ¦ РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦60              ¦100             ¦60              ¦100 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-51-1     ¦    37-51-2     ¦    37-51-3     ¦    37-51-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.8              2.12             2.85             3.35 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС          0.45             0.53 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                                            0.45             0.53 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ                   210201     М-ЧАС          0.45             0.53 

 ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 221 (300) КВТ (Л.С.) 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                            0.45             0.53 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           14               16.48            24.4             28.73 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.62             3.09             5.02             5.91 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           14               16.48            24.4             28.73 



 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-51 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КМ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ             ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦         ¦                                 ¦ РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦60              ¦100             ¦60              ¦100 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-51-5     ¦    37-51-6     ¦    37-51-7     ¦    37-51-8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.48             0.56             0.76             0.89 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС          0.12             0.14 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                                            0.12             0.14 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ                   210201     М-ЧАС          0.12             0.14 

 ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 221 (300) КВТ (Л.С.) 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                            0.12             0.14 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            3.73             4.36             6.5              7.59 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.7              0.82             1.34             1.56 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            3.73             4.36             6.5              7.59 



                     02 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ ИЗ ОБОЛОЧЕК БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 

ТАБЛИЦА 37-52 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОНДУКТОРА, СБОРКА ОБОЛОЧЕК, ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ ПЛИТ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ (ГР.1). 

                   02.ПОГРУЗКА ОБОЛОЧЕК ОТ БАРЖИ (ГР.2-5). 03.УСТАНОВКА ОБОЛОЧЕК (ГР.2-5). 04.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ФИЛЬТРА 

                   (ГР.3,5). 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ГР.2-5). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦СБОРКА НА    ¦УСТАНОВКА ОБОЛОЧЕК КРАНАМИ ПЛАВУЧИМИ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦СТЕНДЕ ОБОЛО-¦-------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ЧЕК С ВЕРТИ- ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ       ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТ- 

                                    ¦         ¦         ¦КАЛЬНЫМИ СОЧ-¦---------------------------¦КРЫТОГО РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦         ¦ЛЕНЕНИЯМИ    ¦ОБОЛОЧКИ ИЗ  ¦ОБОЛОЧКИ С   ¦---------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦-------------¦ДВУХ ЗВЕНЬЕВ ¦ВЕРТИКАЛЬНЫМИ¦ОБОЛОЧКИ ИЗ  ¦ОБОЛОЧКИ С 

                                    ¦         ¦         ¦КРАНАМИ КОЗ- ¦             ¦СОЧЛЕНЕНИЯМИ ¦ДВУХ ЗВЕНЬЕВ ¦ВЕРТИКАЛЬНЫМИ 

                                    ¦         ¦         ¦ЛОВЫМИ       ¦             ¦             ¦             ¦СОЧЛЕНЕНИЯМИ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-52-1   ¦   37-52-2   ¦   37-52-3   ¦   37-52-4   ¦   37-52-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      201            47.6          39.4          47.6          39.4 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       77.81        214.34        276.72        239.83        322.63 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС        20.1 

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ, 65 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                     0.64                        0.64 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031001     М-ЧАС        18.6 

 ПОДЪЕМА 12 М 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ                   210201     М-ЧАС                                     5.05 

 ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 221 (300) КВТ (Л.С.) 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                                   8.23          5.05 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210212     М-ЧАС                                                                 3.24 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 552 (750) КВТ (Л.С.) 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210301     М-ЧАС                      11 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ 

 В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210306     М-ЧАС                                                  11 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС                                     3.24 



 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС                      12.6          19 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС                                                                 3.24 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                                  12.6          19 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-52 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ ЕДИНИЦА ¦   37-52-1   ¦   37-52-2   ¦   37-52-3   ¦   37-52-4   ¦   37-52-5 

                                    ¦       ¦ИЗМЕРЕНИЯ¦             ¦             ¦             ¦             ¦ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ       210703     М-ЧАС                      12.6 

 АКВАТОРИИ 400-450 Т 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ       210704     М-ЧАС                                     9.61 

 АКВАТОРИИ 800 Т 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ      210712     М-ЧАС                                                  12.6 

 РЕЙДЕ 400-450 Т 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ      210713     М-ЧАС                                                                 9.61 

 РЕЙДЕ 800 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          88.16        105.98        248.9         105.98        248.9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-0971   Т             1.65 

 ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ 

 ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КРУГЛЫЙ И 

 КВАДРАТНЫЙ, РАЗМЕРОМ 52-70 ММ СТАЛЬ 

 МАРКИ: СТ3СП 

 ЩЕБЕНЬ ИЗ БАЗАЛЬТА МАРКИ 800 И     (408-0119)  М3                                       50                          50 

 ВЫШЕ ФРАКЦИИ В ММ 10-20 

 ЩЕБЕНЬ ИЗ БАЗАЛЬТА МАРКИ 800 И     (408-0121)  М3                                       50                          50 

 ВЫШЕ ФРАКЦИИ В ММ 40-70 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3          100           100           100           100           100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         322.4 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          48.36 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         174            39.6          34.2          39.6          34.2 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         760.15       2066.75       2968.87       3926.96       5066.43 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          80.79        376.52        452.5         958.87       1181.85 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         322.4 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1256.55       2106.35       3003.07       3966.56       5100.63 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         315.15 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          35.48 



ТАБЛИЦА 37-53  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОЛОЧЕК БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО МЕСТА РАБОТ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОЛОЧЕК НА ПЕРВЫЙ КМ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КМ. 03.ВОЗВРАЩЕНИЕ 

                   ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА ПЕРВЫЙ КМ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ             ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦         ¦                                 ¦ РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ИЗ ДВУХ ЗВЕНЬЕВ ¦С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ¦ИЗ ДВУХ ЗВЕНЬЕВ ¦С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ 

                                    ¦         ¦         ¦                ¦СОЧЛЕНЕНИЯМИ    ¦                ¦СОЧЛЕНЕНИЯМИ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-53-1     ¦    37-53-2     ¦    37-53-3     ¦    37-53-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        12.6              7.68            20.98            12.15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ                   210201     М-ЧАС          3.15             1.92 

 ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 221 (300) КВТ (Л.С.) 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                            3.15             1.92 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ       210703     М-ЧАС          3.15 

 АКВАТОРИИ 400-450 Т 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ       210704     М-ЧАС                           1.92 

 АКВАТОРИИ 800 Т 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ      210712     М-ЧАС                                            3.15 

 РЕЙДЕ 400-450 Т 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ      210713     М-ЧАС                                                             1.92 

 РЕЙДЕ 800 Т 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          100.21            68.74           190.58           115.78 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           18.08            11.75            34.81            22.08 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          100.21            68.74           190.58           115.78 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-53 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КМ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ             ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦         ¦                                 ¦ РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ИЗ ДВУХ ЗВЕНЬЕВ ¦С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ¦ИЗ ДВУХ ЗВЕНЬЕВ ¦С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ 

                                    ¦         ¦         ¦                ¦СОЧЛЕНЕНИЯМИ    ¦                ¦СОЧЛЕНЕНИЯМИ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-53-5     ¦    37-53-6     ¦    37-53-7     ¦    37-53-8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.12             4.32            11.86             6.84 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ                   210201     М-ЧАС          1.78             1.08 

 ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 221 (300) КВТ (Л.С.) 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                            1.78             1.08 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ       210703     М-ЧАС          1.78 

 АКВАТОРИИ 400-450 Т 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ       210704     М-ЧАС                           1.08 

 АКВАТОРИИ 800 Т 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ      210712     М-ЧАС                                            1.78 

 РЕЙДЕ 400-450 Т 

 ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ      210713     М-ЧАС                                                             1.08 

 РЕЙДЕ 800 Т 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           56.62            38.66           107.69            65.12 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           10.22             6.61            19.66            12.42 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           56.62            38.66           107.69            65.12 



ТАБЛИЦА 37-54  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЫКОВ МЕЖДУ ОБОЛОЧКАМИ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 02.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 03.ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. 

                   04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М СТЫКА 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ             ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                 ¦ РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ОПАЛУБКА 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ  ¦ДЕРЕВЯННАЯ      ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ  ¦ДЕРЕВЯННАЯ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-54-1     ¦    37-54-2     ¦    37-54-3     ¦    37-54-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1126             1158             1126             1158 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2110.54          1817.86          1786.54          1478.86 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС          7.05                              7.05 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТР-ВА 10 Т 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210301     М-ЧАС        108              113 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ 

 В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210306     М-ЧАС                                          108              113 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС                         210 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210506     М-ЧАС        216 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС                                                           210 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210520     М-ЧАС                                          216 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           44.8             62.36            44.8             62.36 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-200       (401-0009)  М3           646              646              646              646 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3            73                                73 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т              2.81             2.81             2.81             2.81 

 ШАЙБАМИ 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 50 ММ         620-2003   М2                            363                               363 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          789.88           803.52           789.88           803.52 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ          118.48           120.53           118.48           120.53 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          791              804              791              804 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         22787.77         14390.26         29948.17         19733.56 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         4094.06          3544.21          5098.46          4503.31 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          789.88           803.52           789.88           803.52 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         24368.65         15997.78         31529.05         21341.08 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2785.52          6749.48          2785.52          6749.48 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ          417.83          1012.42           417.83          1012.42 



ТАБЛИЦА 37-55  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ ИЗ ОБОЛОЧЕК БОЛЬШОГО 

              ДИАМЕТРА 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 02.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ. 03.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 

                   04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ              ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                  ¦РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦             37-55-1              ¦             37-55-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                654                                654 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                586.98                            1153.98 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210212     М-ЧАС                                                    100 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 552 (750) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС                 100 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС                                                    100 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                   163.75                             163.75 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                      4.5                                4.5 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 

 32,40 ММ, II СОРТА 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0015   Т                       5.4                                5.4 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22 ММ 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3                    101.5                              101.5 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                  1424.76                            1424.76 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   213.71                             213.71 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   491                                491 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                  5463.75                            13643.75 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                  1109.13                            2329.13 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                  1424.76                            1424.76 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  7379.51                            15559.51 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                  2053.8                             2053.8 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 



  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   117.63                             117.63 



ТАБЛИЦА 37-56  УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ ГРАВИТАЦИОННОГО ТИПА 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА УГОЛКОВЫХ БЛОКОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ НА БАРЖИ. 02.НАСЕЧКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 

                   03.УСТАНОВКА УГОЛКОВЫХ БЛОКОВ С УСТРОЙСТВОМ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ. 04.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ 

                   ТУМБОВЫХ МАССИВОВ. 05.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ТУМБОВЫХ МАССИВОВ. 06.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В 

                   ТУМБОВЫЕ МАССИВЫ. 07.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ ПРИ ПОГРУЗКЕ И УКЛАДКЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ              ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                  ¦РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦             37-56-1              ¦             37-56-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                121                                121 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 50.24                              68 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   8.76                               8.76 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС                   3.16 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                                                      3.16 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                                      2.84 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС                   3.16 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                                      3.16 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    39.56                              39.56 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3                      0.29                               0.29 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 

 40-75 ММ II СОРТА 

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3                      0.43                               0.43 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ 

 И БОЛЕЕ II СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                      0.36                               0.36 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 

 32,40 ММ, II СОРТА 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0015   Т                       0.94                               0.94 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22 ММ 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-56 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД   ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦     37-56-1              ¦            37-56-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,       204-0064   Т                       0.1                                0.1 

 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

 СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ 

 (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ: ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 

 ОТДЕЛЬНО 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3                     39                                 39 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                     62                                 62 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                      4.13                               4.13 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 50 ММ         620-2003   М2                      9.4                                9.4 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    45.01                              45.01 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     6.75                               6.75 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    88.4                               88.4 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   503.34                             913.21 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    78.19                             215.9 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    45.01                              45.01 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   636.75                            1046.62 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   593.58                             593.58 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    45.42                              45.42 



                     03 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ТИПА БОЛЬВЕРК 

ТАБЛИЦА 37-57  УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ОКРАСКА ПЛИТ БИТУМОМ (ГР.1,2). 02.ПОГРУЗКА ПЛИТ НА БАРЖИ (ГР.2,4-6). 03.УСТАНОВКА ПЛИТ. 

                   04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ГР.2,4-6). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ                       ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------¦(ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ПЛИТ АНКЕРНЫХ МАССОЙ ¦ПЛИТ РАЗГРУЗОЧНОЙ    ¦---------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ ДО 10 Т             ¦ПЛАТФОРМЫ МАССОЙ ДО  ¦ПЛИТ АН-  ¦ПЛИТ РАЗ- 

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦20 Т                 ¦КЕРНЫХ    ¦ГРУЗОЧНОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦МАССОЙ ДО ¦ПЛАТФОРМЫ 

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦10 Т      ¦МАССОЙ ДО 

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦          ¦20 Т 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦КРАНАМИ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦НА ГУСЕНИЧ¦ПЛАВУЧИМИ ¦НА ГУСЕНИЧ¦ПЛАВУЧИМИ 

                                    ¦         ¦         ¦НОМ ХОДУ  ¦          ¦НОМ ХОДУ  ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-57-1  ¦ 37-57-2  ¦ 37-57-3  ¦ 37-57-4  ¦ 37-57-5  ¦ 37-57-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    190        201         28.3       38.9      201         38.9 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     85.35     428.85      13.74      88.88     952.26     159.66 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС      55.9       16.6                             16.6 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                             6.87       3.09                  3.09 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС                 55.3                  11.9 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС                                                  55.3       11.9 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                                  98.2       11.9 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210506     М-ЧАС                 49.1 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС                                        8.85 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210520     М-ЧАС                                                  49.1 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 16 Т 



 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                                              8.85 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        89.34      89.34                            89.34 



 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-57 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ                       ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------¦(ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ПЛИТ АНКЕРНЫХ МАССОЙ ¦ПЛИТ РАЗГРУЗОЧНОЙ    ¦---------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ ДО 10 Т             ¦ПЛАТФОРМЫ МАССОЙ ДО  ¦ПЛИТ АН-  ¦ПЛИТ РАЗ- 

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦20 Т                 ¦КЕРНЫХ    ¦ГРУЗОЧНОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦МАССОЙ ДО ¦ПЛАТФОРМЫ 

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦10 Т      ¦МАССОЙ ДО 

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦          ¦20 Т 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦КРАНАМИ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦НА ГУСЕНИЧ¦ПЛАВУЧИМИ ¦НА ГУСЕНИЧ¦ПЛАВУЧИМИ 

                                    ¦         ¦         ¦НОМ ХОДУ  ¦          ¦НОМ ХОДУ  ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-57-1  ¦ 37-57-2  ¦ 37-57-3  ¦ 37-57-4  ¦ 37-57-5  ¦ 37-57-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,       101-0074   Т           1.04       1.04                             1.04 

 МАРКИ БН-70/30 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3        100        100        100        100        100        100 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       144        164         21.9       30        164         30 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       532.63    4978.92     114.04    1185.57    10221.73   2496.7 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        98.91     769.39      17.79     166.38    1803.09     590.26 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       676.63    5142.92     135.94    1215.57    10385.73   2526.7 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       105.04     105.04                           105.04 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        23.3       23.3                             23.3 



ТАБЛИЦА 37-58  УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ БОЛЬВЕРКА 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПЛИТ (ГР.1). 02.УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ПОДВЕСНОЙ ОПАЛУБКИ (ГР.2). 03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА 

                   ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ (ГР.2,3). 04.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ (ГР.2,3). 05.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ (ГР.2,3). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦С УСТАНОВКОЙ ПЛИТ ОБ- ¦С УСТРОЙСТВОМ НАД-    ¦С УСТРОЙСТВОМ ШАПОЧНО- 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦ЛИЦОВОЧНЫХ            ¦СТРОЙКИ И ТУМБОВЫХ    ¦ГО БРУСА И ТУМБОВЫХ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦                      ¦МАССИВОВ              ¦МАССИВОВ 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦       37-58-1        ¦       37-58-2        ¦       37-58-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          268                    457                    631 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч          143.43                  35.11                  64.98 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС           124                     29.5                   56 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040201     М-ЧАС                                  121 

 НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 

 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              58.95                  17.03                  27.25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3                                       0.62                   3.5 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ 

 И БОЛЕЕ II СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                                       0.64                   5.9 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, II СОРТА 

 ЩИТЫ ОПАЛУБКИ ЩД 1.2Х0.6, РАЗМЕРЫ   203-0502   М2                                       6.16                  80.1 

 1200Х600Х172 

 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ     204-0025   Т                                        6.26                   4.34 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-Н, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22 ММ 

 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,       204-0064   Т                                        1.28                   3.29 

 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

 СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ 

 (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ: ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 

 ОТДЕЛЬНО 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3                                     101.5                  101.5 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3              100 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-58 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦С УСТАНОВКОЙ ПЛИТ ОБ- ¦С УСТРОЙСТВОМ НАД-    ¦С УСТРОЙСТВОМ ШАПОЧНО- 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦ЛИЦОВОЧНЫХ            ¦СТРОЙКИ И ТУМБОВЫХ    ¦ГО БРУСА И ТУМБОВЫХ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦                      ¦МАССИВОВ              ¦МАССИВОВ 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦       37-58-1        ¦       37-58-2        ¦       37-58-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ       610-1194   Т                                        0.84 

 УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО 

 КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 СПОКОЙНАЯ СТ3СП, ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ 

 СТАЛЬ СПОКОЙНАЯ СТ 3 СП, ШИРИНОЙ    610-1195   Т                                        2 

 ПОЛОК, ММ: 75-90 

 СТАЛЬ СПОКОЙНАЯ СТ 3 СП, ШИРИНОЙ    610-1196   Т                                                               1.3 

 ПОЛОК, ММ: 50-56 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                    411.68                 479.88 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     61.75                  71.98 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             214                    341                    457 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1042.27                 355.03                 471.33 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ             177.64                  43.17                  80.41 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                    411.68                 479.88 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1256.27                1107.71                1408.21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                   3346.15                4502.52 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                    209.04                 258.06 



ТАБЛИЦА 37-59  ОБУСТРОЙСТВО ГОЛОВ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ДИАМЕТРОМ ДО 2 М 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА АРМАТУРНОГО КАРКАСА И УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПРОБКИ. 02.ПОДАЧА И УКЛАДКА 

                   БЕТОННОЙ СМЕСИ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ              ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                  ¦РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦             37-59-1              ¦             37-59-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                415                                415 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                471.7                              838.94 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                                     68.9 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210506     М-ЧАС                  68.9 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210520     М-ЧАС                                                     68.9 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    36.81                              36.81 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ     204-0025   Т                       9.5                                9.5 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-Н, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22 ММ 

 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,       204-0064   Т                      14.6                               14.6 

 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

 СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ 

 (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ: ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 

 ОТДЕЛЬНО 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3                    102                                102 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    47.62                              47.62 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     7.14                               7.14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   329                                329 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                  6299.82                            10612.96 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   913.63                            1690.82 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    47.62                              47.62 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  6676.44                            10989.58 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                  9698.1                             9698.1 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 



 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   281.97                             281.97 



ТАБЛИЦА 37-60  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЫКОВ МЕЖДУ СВАЯМИ-ОБОЛОЧКАМИ ДИАМЕТРОМ ДО 2 М 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ. 02.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 03.ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. 

                   04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М СТЫКА 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ                         ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                             ¦(ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦--------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦С БЕРЕГА              ¦С ВОДЫ 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦       37-60-1        ¦       37-60-2        ¦       37-60-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          161                    138                    138 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч          331.71                 579.73                 692.51 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС            51.2                    5.8                    5.8 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                                          45.7 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210301     М-ЧАС            45.5                   43.6 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ 

 В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210306     М-ЧАС                                                          43.6 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210506     М-ЧАС                                   45.7 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210520     М-ЧАС                                                          45.7 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              22.79                  22.79                  22.79 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-150       (401-0008)  М3               24.9                   24.9                   24.9 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                 0.56                   0.56                   0.56 

 ШАЙБАМИ 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 50 ММ         620-2003   М2              132                    132                    132 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ             803.52                 803.52                 803.52 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             120.53                 120.53                 120.53 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             116                    112                    112 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1716.46                5456.79                9455.57 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ             596.14                1114.39                1878.41 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ             803.52                 803.52                 803.52 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2635.98                6372.31                10371.09 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            1996.56                1996.56                1996.56 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             299.49                 299.49                 299.49 



                     04 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ ЭСТАКАДНОГО ТИПА 

ТАБЛИЦА 37-61  УСТАНОВКА В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА БАРЖИ (ГР.1-8,12). 02.УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

                    03.УСТАНОВКА ПОДМОСТЕЙ И МОНТАЖНЫХ ХОМУТОВ. 04.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ (ГР.10). 05.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ 

                   НАГОЛОВНИКОВ (ГР.10). 06.УПЛОТНЕНИЕ ПРОСМОЛЕННЫМ КАНАТОМ (ГР.10). 07.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В 

                   ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ КРАНАМИ ПЛАВУЧИМИ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССА ЭЛЕМЕНТА, Т 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5         ¦ДО 15        ¦ДО 30        ¦ДО 40        ¦ДО 50 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-61-1   ¦   37-61-2   ¦   37-61-3   ¦   37-61-4   ¦   37-61-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      228            70.6          35.4          27.8          21.5 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      519.9         168.3          94.5          78.12         64.44 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС        10.2 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС        69.7          18.7          10.5           8.68          7.16 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС        55            18.7          10.5           8.68          7.16 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3          100           100           100           100           100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         185            55.1          27.6          21.6          16.8 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        7107.39       2362.37       1326.47       1096.54        904.52 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         991.44        325.57        182.81        151.12        124.66 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        7292.39       2417.47       1354.07       1118.14        921.32 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-61 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ЭЛЕМЕНТОВ ВЕ-¦КОРОБОВ КОММУНИКАЦИЙ МАССОЙ¦ПЛИТ ПОТЕРН  ¦НАГОЛОВНИКОВ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦РХНЕГО СТРОЕ-¦ДО 40 Т КРАНАМИ ПЛАВУЧИМИ  ¦МАССОЙ ДО 5 Т¦МАССОЙ ДО 3 Т 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НИЯ КРАНАМИ  ¦                           ¦КРАНАМИ НА   ¦ КРАНАМИ ПЛА- 

                                    ¦         ¦         ¦ПЛАВУЧИМИ    ¦---------------------------¦ГУСЕНИЧНОМ   ¦ВУЧИМИ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------¦НАД ВОДОЙ    ¦В ВОДУ       ¦ХОДУ         ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦МАССА ЭЛЕМЕН-¦             ¦             ¦             ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦ТА, Т        ¦             ¦             ¦             ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-61-6   ¦   37-61-7   ¦   37-61-8   ¦   37-61-9   ¦  37-61-10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       17.9          20.7          20.7          93.2        1538 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       54.09         99.9         152.28         45.23       2403.82 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                                  25.8 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС         6.01         11.1          11.1 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210301     М-ЧАС                                     8.73 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ 

 В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210506     М-ЧАС                                                               355 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС         6.01         11.1          11.1 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                                    58.95        109.12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3                                                                   49 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3          100           100           100           100           100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                                1287.12 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                                 193.07 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          14.8          17.4          17.4          66.4        1164 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         759.24       1402.26       1649.32        213.23       32378.62 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         104.63        193.25        293.65         50.96       4683.24 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                                1287.12 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         774.04       1419.66       1666.72        279.63       34829.74 



ТАБЛИЦА 37-62  УСТАНОВКА КРАНАМИ ПЛАВУЧИМИ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА БАРЖИ. 02.УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

                   03.УСТАНОВКА ПОДМОСТЕЙ И МОНТАЖНЫХ ХОМУТОВ (ГР.9). 04.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ (ГР.9). 05.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ 

                   НАГОЛОВНИКОВ (ГР.9). 06.УПЛОТНЕНИЕ ПРОСМОЛЕННЫМ КАНАТОМ (ГР.9). 07.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ 

                   РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ДО 5         ¦ДО 15        ¦ДО 30        ¦ДО 40        ¦ДО 50 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-62-1   ¦   37-62-2   ¦   37-62-3   ¦   37-62-4   ¦   37-62-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      228            70.6          35.4          27.8          21.5 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      896.01        254.71        142.98        120.02        100.12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС        10.2 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС        69.7          18.7          10.5           8.68          7.16 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС        62            13.3           7.46          6.51          5.58 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС        55            18.7          10.5           8.68          7.16 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3          100           100           100           100           100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         185            55.1          27.6          21.6          16.8 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        14741.24      4619.78       2593.66       2158.68       1789.58 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        3511.32       1107.27        621.66        517.15        428.59 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        14926.24      4674.88       2621.26       2180.28       1806.38 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-62 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРХ- ¦КОРОБОВ КОММУНИКАЦИЙ МАССОЙ ДО   ¦НАГОЛОВНИКОВ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦НЕГО СТРОЕНИЯ   ¦40 Т                             ¦МАССОЙ ДО 3 Т 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т       ¦---------------------------------¦ 

                                    ¦         ¦         ¦----------------¦НАД ВОДОЙ       ¦В ВОДУ          ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦СВ.50           ¦                ¦                ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-62-6     ¦    37-62-7     ¦    37-62-8     ¦    37-62-9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        17.9             20.7             20.7           1538 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        85.36           155.64           181.83          4173.38 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС          6.01            11.1             11.1 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС          4.93             8.73             8.73           332 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

 ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    210306     М-ЧАС                                            8.73 

 БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 110 (150) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210520     М-ЧАС                                                           355 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 16 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС          6.01            11.1             11.1 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                                             109.12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3                                                               49 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3           100              100              100              100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                            1287.12 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                             193.07 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           14.8             17.4             17.4           1164 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1512.61          2777.73          3252.64          53624.12 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          362.09           665.18           815.34          8469.6 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                            1287.12 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1527.41          2795.13          3270.04          56075.24 



ТАБЛИЦА 37-63  ОМОНОЛИЧИВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПОДМОСТЕЙ И МОНТАЖНЫХ ХОМУТОВ. 02.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ. 03.ОБУСТРОЙСТВО ГОЛОВ 

                   СВАЙ-ОБОЛОЧЕК. 04.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ. 05.УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНОГО БРУСА. 

                   06.ПЕРМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ              ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                  ¦РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦             37-63-1              ¦             37-63-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                725                                725 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                126.28                             273.42 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                   5.82                               5.82 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210212     М-ЧАС                                                     22.6 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 552 (750) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС                  22.6 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС                                                     22.6 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                                       57.64 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                      4.76                               4.76 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, II СОРТА 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т                       1.38                               1.38 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 

 СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ 

 ДО 0.5 Т 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0015   Т                       9.7                                9.7 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22 ММ 

 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,       204-0064   Т                       0.21                               0.21 

 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

 СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ 

 (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ: ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 

 ОТДЕЛЬНО 



 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-63 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ              ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦                                  ¦РЕЙДА) 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦             37-63-1              ¦             37-63-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3                    102                                102 

 СТАЛЬ СПОКОЙНАЯ СТ 3 СП, ШИРИНОЙ    610-1197   Т                       0.91                               0.91 

 ПОЛОК, ММ: 140-160 

 СТАЛЬ УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ       610-1198   Т                       2.16                               2.16 

 ШИРИНОЙ ПОЛОК 63-80 ММ: СПОКОЙНАЯ 

 СТ 3 СП 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   292.64                             292.64 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                    43.9                               43.9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   552                                552 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                  1243.95                            3150.27 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                   247.07                             540.08 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   292.64                             292.64 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  2088.59                            3994.91 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                  4981.14                            4981.14 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   353.15                             353.15 



ТАБЛИЦА 37-64  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО 

              МЕСТА РАБОТ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

                   КИЛОМЕТР. 03.ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т                                             ¦КОРОБОВ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦КОММУНИКА- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5      ¦ДО 15     ¦ДО 30     ¦ДО 50     ¦СВ.50     ¦ЦИЙ МАССОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦40 Т 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-64-1  ¦ 37-64-2  ¦ 37-64-3  ¦ 37-64-4  ¦ 37-64-5  ¦ 37-64-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     14.4        6.4        5.2        4.4        3.6        3.52 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС       3.6        1.6        1.3        1.1        0.9        0.88 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ                   210201     М-ЧАС       3.6        1.6        1.3        1.1        0.9        0.88 

 ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 221 (300) КВТ (Л.С.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        98.03      43.57      35.4       29.95      24.51      23.96 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        20.99       9.33       7.58       6.41       5.25       5.13 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        98.03      43.57      35.4       29.95      24.51      23.96 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-64 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР   ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НАГОЛОВНИ-¦СТЕНОК    ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦КОВ МАССОЙ¦НАДВОДНЫХ ¦-------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦3 Т       ¦          ¦ДО 5      ¦ДО 15     ¦ДО 30     ¦ДО 50 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-64-7  ¦ 37-64-8  ¦ 37-64-9  ¦ 37-64-10 ¦ 37-64-11 ¦ 37-64-12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     12.24       1.12       3.84       1.72       1.4        1.16 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС       3.06                  0.96       0.43       0.35       0.29 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС                  0.28 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ                   210201     М-ЧАС       3.06       0.28       0.96       0.43       0.35       0.29 

 ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 221 (300) КВТ (Л.С.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        83.32       8.7       26.14      11.71       9.53       7.9 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        17.84       1.63       5.59       2.51       2.04       1.69 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        83.32       8.7       26.14      11.71       9.53       7.9 



 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-64 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т       ¦КОРОБОВ КОММУНИ-¦НАГОЛОВНИКОВ    ¦СТЕНОК НАДВОДНЫХ 

                                    ¦         ¦         ¦                ¦КАЦИЙ МАССОЙ 40Т¦МАССОЙ 3 Т      ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-64-13    ¦    37-64-14    ¦    37-64-15    ¦    37-64-16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.96             0.92             3.28             0.28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС          0.24             0.23             0.82 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС                                                             0.07 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ                   210201     М-ЧАС          0.24             0.23             0.82             0.07 

 ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

 221 (300) КВТ (Л.С.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            6.54             6.27            22.33             2.17 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.4              1.34             4.78             0.41 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            6.54             6.27            22.33             2.17 



ТАБЛИЦА 37-65  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

              (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР. 

                   03.ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т                                             ¦КОРОБОВ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦КОММУНИКА- 

                                    ¦         ¦         ¦ДО 5      ¦ДО 15     ¦ДО 30     ¦ДО 50     ¦СВ.50     ¦ЦИЙ МАССОЙ 

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦40 Т 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-65-1  ¦ 37-65-2  ¦ 37-65-3  ¦ 37-65-4  ¦ 37-65-5  ¦ 37-65-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     22.79      10.13       8.23       6.96       5.7        5.57 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС       3.6        1.6        1.3        1.1        0.9        0.88 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС       3.6        1.6        1.3        1.1        0.9        0.88 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       172.19      76.53      62.18      52.61      43.05      42.09 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        39.21      17.43      14.15      11.98       9.8        9.58 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       172.19      76.53      62.18      52.61      43.05      42.09 



 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-65 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР   ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НАГОЛОВНИ-¦СТЕНОК    ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦         ¦КОВ МАССОЙ¦НАДВОДНЫХ ¦-------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦3 Т       ¦          ¦ДО 5      ¦ДО 15     ¦ДО 30     ¦ДО 50 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-65-7  ¦ 37-65-8  ¦ 37-65-9  ¦ 37-65-10 ¦ 37-65-11 ¦ 37-65-12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     19.37       1.77       6.08       2.72       2.22       1.84 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС       3.06 

 АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС                             0.96       0.43       0.35       0.29 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                  0.28 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС       3.06       0.28       0.96       0.43       0.35       0.29 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       146.36      15.18      47.35      21.2       17.26      14.31 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        33.32       3.12      10.7        4.8        3.9        3.23 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       146.36      15.18      47.35      21.2       17.26      14.31 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-65 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦МАССОЙ, Т       ¦КОРОБОВ КОММУНИ-¦НАГОЛОВНИКОВ    ¦СТЕНОК НАДВОДНЫХ 

                                    ¦         ¦         ¦                ¦КАЦИЙ МАССОЙ 40Т¦МАССОЙ 3 Т      ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-65-13    ¦    37-65-14    ¦    37-65-15    ¦    37-65-16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.52             1.46             5.19             0.44 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС          0.24             0.23             0.82 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т 

 БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                                                             0.07 

 НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС          0.24             0.23             0.82             0.07 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           11.84            11.35            40.44             3.8 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.68             2.56             9.14             0.78 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           11.84            11.35            40.44             3.8 



ТАБЛИЦА 37-66  УСТРОЙСТВО ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК МОНОЛИТНЫХ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 02.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 03.ПОДАЧА И УКЛАДКА 

                   БЕТОННОЙ СМЕСИ. 04.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                      37-66-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  579 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  114.95 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                   101 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      42.31 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3                                        0.59 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ 

 И БОЛЕЕ II СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                                        3.08 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, II СОРТА 

 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ     204-0025   Т                                        11.7 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-Н, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22 ММ 

 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,       204-0064   Т                                         0.59 

 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

 СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ 

 (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ: ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 

 ОТДЕЛЬНО 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-200       (401-0009)  М3                                      101.5 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2                                       75 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      56.67 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       8.5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     418 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     843.24 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     142.98 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      56.67 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1317.91 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    4892.85 



 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     288.14 



                     05 ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ И ПУТИ 

ТАБЛИЦА 37-67  УКЛАДКА КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БАЛОК. 02.СВАРКА СОПРЯЖЕНИЙ. 03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ СТЫКОВ. 04.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ 

                   СТЫКОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦МАССОЙ, Т 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ДО 10                             ¦СВЫШЕ 10 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦             37-67-1              ¦             37-67-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                230                                116 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 83.65                              82.25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                  47.5 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                                     24.8 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                   109.65                              99.04 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                      0.2                                0.07 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, II СОРТА 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-200       (401-0009)  М3                     11.3                                3.55 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                    100                                100 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2                      4.2                                1.5 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     8.33                               3.4 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.25                               0.51 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   188                                 93.9 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   486.33                             510.72 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    94.18                              93.94 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     8.33                               3.4 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   682.66                             608.02 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    61.14                              21.67 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 



  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     7.92                               2.81 



ТАБЛИЦА 37-68  УСТРОЙСТВО ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД БАЛЛАСТНУЮ ПРИЗМУ, УКЛАДКА БАЛЛАСТА, РАСКЛАДКА ШПАЛ (ГР.1-3). 02.РАСПИЛОВКА 

                   ШПАЛ И ПРОПИТКА ТОРЦОВ (ГР.3). 03.РАСКЛАДКА РЕЛЬСОВ, РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ, ПРОШИВКА И ОБОЛЧИВАНИЕ 

                   РЕЛЬСОВ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПРИРЕЛЬСОВОГО ЛОТКА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ, ВЫПРАВКА И РЕГУЛИРОВКА ПУТИ В ПЛАНЕ. 

                   03.ОБКАТКА ПУТИ (ГР.1-3). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М РЕЛЬСОВОЙ НИТКИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦НА ШПАЛАХ                                ¦НА БАЛКАХ 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ             ¦ДЕРЕВЯННЫХ   ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦Р-65         ¦Р-50                       ¦Р-65         ¦Р-50 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦   37-68-1   ¦   37-68-2   ¦   37-68-3   ¦   37-68-4   ¦   37-68-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      777           597           384           137           120 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      206.37        160.95         84.66          7.91          7.52 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС        89            75.6                         1.35          1.35 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т 

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ               070148     М-ЧАС         6.23          4.21          4.17 

 НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 59 (80) КВТ (Л.С.) 

 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ   120906     М-ЧАС         2.95          2.61          2.74 

 8 Т 

 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ   120907     М-ЧАС         6.7           6.41          6.92 

 13 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         307.85        218.77        214.84         19.91         18.73 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ              105-0063   М           100                                       100 

 ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ 

 ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р65, 

 МАРКИ СТАЛИ М76 

 РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ              105-0067   М                         100           100                         100 

 ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ 

 ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50, 

 МАРКИ СТАЛИ М74 

 РЕЛЬСОВЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ               (105-9121)  Т             2.35          1.93          1.96         21             2.05 

 ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ 75        (408-0106)  М3           47            26            28 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-68 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД   ¦ЕДИНИЦА  ¦   37-68-1   ¦   37-68-2   ¦   37-68-3   ¦   37-68-4   ¦   37-68-5 

                                    ¦        ¦ИЗМЕРЕНИЯ¦             ¦             ¦             ¦             ¦ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0221)  М3          153            97           106 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 

 ФРАКЦИИ В ММ: 20-40 

 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ДОРОЖНЫЕ,  (410-0002)  Т             8.8           8.8           8.8           8.8           8.8 

 АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

 ПЛОТНЫЕ (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ) 

 МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ: ТИП А 

 МАРКА 2 

 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ          224           175 

 ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ СТАНЦИОННЫХ   610-5024   ШТ                                       92 

 И ПОДЬЕЗДНЫХ ПУТЕЙ 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.88        389.36        117.8         445.16        445.16 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.28         58.4          17.67         66.77         66.77 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         536           420           245           199            86 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1093.96        885.08        284.69         30.62         29.44 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         226.64        179.51         81.59          7.71          7.36 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.88        389.36        117.8         445.16        445.16 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1631.84       1694.44        647.49        674.78        560.6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        1780          1370          2651.56       1780          1370 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          67            53           245.23         67            53 



ТАБЛИЦА 37-69  УСТРОЙСТВО УПОРОВ ДЛЯ ПОДКРАНОВОГО ПУТИ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ УПОРА. 02.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ УПОРА. 

                   03.ОКРАСКА УПОРА КАМЕННОУГОЛЬНЫМ ЛАКОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 КОМПЛЕКТОВ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦  КОД  ¦ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ¦                         37-69-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   38.7 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.52 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.57 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0031   М3                                        0.5 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ 

 И БОЛЕЕ I СОРТА 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                                         0.08 

 ШАЙБАМИ 

 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ       610-1033   Т                                         0.05 

 УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО 

 КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ 

 9-12 ММ 

 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ       610-1034   Т                                         0.61 

 УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО 

 КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ 

 13-20 ММ 

 СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ 3ПС,         610-1199   Т                                         0.25 

 ШИРИНОЙ ПОЛОК, ММ 140-160 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      34.97 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       5.25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      31.4 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.57 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.47 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      34.97 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      67.94 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     405.24 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 



  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      52.51 



                     06 ШВАРТОВЫЕ ТУМБЫ 

ТАБЛИЦА 37-70  УСТАНОВКА КРАНАМИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ТУМБ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ РАМ И БОЛТОВ. 02.УСТАНОВКА ТУМБ. 03.ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ ШТРАБ И 

                   ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ТУМБЫ. 04.ОКРАСКА ТУМБЫ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШТ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦СМЕНЯЕМЫХ ОДНОКОЗЫРЬКОВЫХ (ТСО) 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА ШВАРТОВОЕ УСИЛИЕ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦16        ¦25        ¦40        ¦63        ¦80        ¦100 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-70-1  ¦ 37-70-2  ¦ 37-70-3  ¦ 37-70-4  ¦ 37-70-5  ¦ 37-70-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     22.7       23.2       25.7       28.2       30.8       34.5 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.95       3.06       3.4        3.8        4.18       4.91 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       2.72       2.75       2.87       3.03       3.1        3.32 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.69       0.93       1.61       2.33       3.28       4.82 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т           0.02       0.03       0.05       0.07       0.09 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                                                  0.11 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0016   Т           0.14       0.16       0.25       0.28       0.35       0.4 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 25-28 ММ 

 ТУМБЫ ШВАРТОВНЫЕ ЧУГУННЫЕ          (207-9025)  Т           0.2        0.33       0.63       1          1.5        2.4 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3          0.09       0.11       0.24       0.38       0.49       0.72 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.01       0.03       0.06       0.12       0.2        0.27 

 ШАЙБАМИ 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.05       0.07       0.07       0.09       0.09 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        18.2       18.6       20.4       22.4       24.5       27.3 



 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        20.82      21.28      22.85      24.75      26.22      29.39 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         3.69       3.8        4.15       4.58       4.95       5.7 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.05       0.07       0.07       0.09       0.09 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        39.07      39.93      43.32      47.22      50.81      56.78 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        60.09      91.86     158.63     239.35     350.43     442.15 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.12       7.82      14.33      24.59      38.3       50.29 



 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-70 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦СМЕНЯЕМЫХ ДВУХГОЛОВЫХ (ТСД) 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА ШВАРТОВОЕ УСИЛИЕ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦25        ¦40        ¦63        ¦80        ¦100       ¦125 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-70-7  ¦ 37-70-8  ¦ 37-70-9  ¦ 37-70-10 ¦ 37-70-11 ¦ 37-70-12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     24.7       26.1       30.2       34.8       41.5       46.5 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.08       3.19       3.6        4.06       4.42       5.03 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       2.83       2.89       3.15       3.46       3.61       4.05 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.75       0.92       1.38       1.83       2.45       2.97 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т           0.05       0.07 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                 0.12       0.16       0.21       0.27 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0016   Т           0.26       0.3        0.37       0.42       0.51       0.55 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 25-28 ММ 

 ТУМБЫ ШВАРТОВНЫЕ ЧУГУННЫЕ          (207-9025)  Т           0.45       0.75       1.42       2.31       3.6        4.9 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3          0.18       0.25       0.53       0.84       1.19       1.6 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.03       0.06       0.13       0.26       0.51       0.57 

 ШАЙБАМИ 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.07       0.09       0.09       0.1        0.1 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.02       0.02 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        19.8       20.8       24.1       27.7       32.8       36.5 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        21.69      22.31      24.69      27.43      29.16      32.94 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.84       3.98       4.44       4.98       5.36       6.07 



 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.07       0.09       0.09       0.1        0.1 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        41.54      43.18      48.88      55.22      62.06      69.54 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       131.52     185.14     301.78     469        771.99     879.79 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         9.98      15.9       29.61      51.51      92.22     104.59 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-70 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦СМЕНЯЕМЫХ СТОПОРНЫХ (ТСС) 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА ШВАРТОВОЕ УСИЛИЕ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦63           ¦80           ¦100          ¦125          ¦160 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦  37-70-13   ¦  37-70-14   ¦  37-70-15   ¦  37-70-16   ¦  37-70-17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       31.2          34.8          38.7          41.1          45.9 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        4.37          4.93          5.68          6.18          6.9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         3.19          3.37          3.45          3.52          3.6 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.59          4.73          6.75          8.06         10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т             0.09 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                           0.11          0.14          0.15          0.19 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0016   Т             0.4           0.44          0.5           0.53          0.65 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 25-28 ММ 

 ТУМБЫ ШВАРТОВНЫЕ ЧУГУННЫЕ          (207-9025)  Т             1.7           2.3           3.5           4.3           5.3 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3            0.52          0.72          0.94          1.08          1.32 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.16          0.26          0.36          0.39          0.49 

 ШАЙБАМИ 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.09          0.09          0.09          0.1           0.12 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.01          0.01          0.01          0.02          0.02 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          24.8          27.4          29.3          32.4          36.1 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          27.2          29.67         32.28         34.11         36.64 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           5.16          5.73          6.45          6.93          7.61 



 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.09          0.09          0.09          0.1           0.12 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          52.09         57.16         61.67         66.61         72.86 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         323.93        442.76        576.56        620.49        776.38 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          32.93         49.27         66.32         71.63         89.89 



ТАБЛИЦА 37-71  УСТАНОВКА ПЛАВУЧИМИ КРАНАМИ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ ТУМБ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ РАМ И БОЛТОВ. 02.УСТАНОВКА ТУМБЫ. 03.ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ ШТРАБ И 

                   ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ТУМБЫ. 04.ОКРАСКА ТУМБЫ. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ 

                   ПЛОЩАДКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШТ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦СМЕНЯЕМЫХ ОДНОКОЗЫРЬКОВЫХ (ТСО) 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА ШВАРТОВОЕ УСИЛИЕ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦16        ¦25        ¦40        ¦63        ¦80        ¦100 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-71-1  ¦ 37-71-2  ¦ 37-71-3  ¦ 37-71-4  ¦ 37-71-5  ¦ 37-71-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     26.4       27.1       30         32.8       35.8       40.1 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     19.21      19.35      19.62      19.92      20.34      20.92 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС       3.56       3.57       3.58       3.59       3.61       3.62 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.73       0.97       1.65       2.4        3.35       4.93 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т           0.02       0.03       0.05       0.07       0.09 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                                                  0.11 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0016   Т           0.14       0.16       0.25       0.28       0.35       0.4 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 25-28 ММ 

 ТУМБЫ ШВАРТОВНЫЕ ЧУГУННЫЕ          (207-9025)  Т           0.2        0.33       0.63       1          1.5        2.4 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3          0.09       0.11       0.24       0.38       0.49       0.72 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.01       0.03       0.06       0.12       0.2        0.27 

 ШАЙБАМИ 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.05       0.07       0.07       0.09       0.09 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        21.2       21.7       24         26.1       28.5       31.7 



 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       189.41     190.18     191.39     192.67     194.68     196.79 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        37.96      38.13      38.44      38.77      39.27      39.85 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.05       0.07       0.07       0.09       0.09 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       210.66     211.93     215.46     218.84     223.27     228.58 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        60.09      91.86     158.63     239.35     350.43     442.15 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.12       7.82      14.33      24.59      38.3       50.29 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-71 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦СМЕНЯЕМЫХ ДВУХГОЛОВЫХ (ТСД) 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА ШВАРТОВОЕ УСИЛИЕ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦25        ¦40        ¦63        ¦80        ¦100       ¦125 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-71-7  ¦ 37-71-8  ¦ 37-71-9  ¦ 37-71-10 ¦ 37-71-11 ¦ 37-71-12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     28.7       30.4       35.1       40.6       49         54.3 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     19.36      19.54      19.89      20.18      20.6       21.09 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС       3.58       3.6        3.63       3.65       3.68       3.73 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.86       1.06       1.65       2.21       2.99       3.67 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т           0.05       0.07 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                 0.12       0.16       0.21       0.27 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0016   Т           0.26       0.3        0.37       0.42       0.51       0.55 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 25-28 ММ 

 ТУМБЫ ШВАРТОВНЫЕ ЧУГУННЫЕ          (207-9025)  Т           0.45       0.75       1.42       2.31       3.4        4.9 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3          0.18       0.25       0.53       0.84       1.19       1.6 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.03       0.06       0.13       0.26       0.51       0.57 

 ШАЙБАМИ 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.07       0.09       0.09       0.1        0.1 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.02       0.02 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        23.1       24         28.9       32.4       39         42.8 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       190.6      191.86     194.04     195.66     198.03     201.36 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        38.21      38.48      38.97      39.35      39.91      40.64 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.07       0.09       0.09       0.1        0.1 



 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       213.75     215.93     223.03     228.15     237.13     244.26 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       131.52     185.14     301.78     469        771.99     879.79 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         9.98      15.9       29.61      51.51      92.22     104.59 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-71 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦СМЕНЯЕМЫХ СТОПОРНЫХ (ТСС) 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА ШВАРТОВОЕ УСИЛИЕ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦63           ¦80           ¦100          ¦125          ¦160 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦  37-71-13   ¦  37-71-14   ¦  37-71-15   ¦  37-71-16   ¦  37-71-17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       36.2          40.1          45            47.7          51.6 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       20.44         20.94         21.66         22.14         22.88 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС         3.61          3.63          3.64          3.65          3.67 

 ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.65          4.82          6.85          8.17         10.06 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т             0.09 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                           0.11          0.14          0.15          0.19 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0016   Т             0.4           0.44          0.5           0.53          0.65 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 25-28 ММ 

 ТУМБЫ ШВАРТОВНЫЕ ЧУГУННЫЕ          (207-9025)  Т             1.7           2.3           3.5           4.3           5.3 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3            0.52          0.72          0.94          1.08          1.32 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.16          0.26          0.36          0.39          0.49 

 ШАЙБАМИ 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.09          0.09          0.09          0.1           0.12 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.01          0.01          0.01          0.02          0.02 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          28.8          31.9          35.1          37.7          40.9 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         194.98        197.21        199.77        201.62        204.57 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          39.37         39.93         40.63         41.14         41.92 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.09          0.09          0.09          0.1           0.12 



 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         223.87        229.2         234.96        239.42        245.59 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         323.93        442.76        576.56        620.49        776.38 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          32.93         49.27         66.32         71.63         89.89 



ТАБЛИЦА 37-72  УСТАНОВКА ПЛАВУЧИМИ КРАНАМИ У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ТУМБ 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА АНКЕРНЫХ РАМ И БОЛТОВ. 02.УСТАНОВКА ТУМБЫ. 03.ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ ШТРАБ И 

                   ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСКИ ТУМБЫ. 04.ОКРАСКА ТУМБЫ. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ 

                   ПЛОЩАДКИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШТ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦СМЕНЯЕМЫХ ОДНОКОЗЫРЬКОВЫХ (ТСО) 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА ШВАРТОВОЕ УСИЛИЕ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦16        ¦25        ¦40        ¦63        ¦80        ¦100 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-72-1  ¦ 37-72-2  ¦ 37-72-3  ¦ 37-72-4  ¦ 37-72-5  ¦ 37-72-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     26.4       27.1       30         32.8       35.8       40.1 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     39.4       39.59      39.92      40.28      40.81      41.45 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210212     М-ЧАС       3.56       3.57       3.58       3.59       3.61       3.62 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 552 (750) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС       3.56       3.57       3.58       3.59       3.61       3.62 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.73       0.97       1.65       2.4        3.35       4.93 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т           0.02       0.03       0.05       0.07       0.09 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                                                  0.11 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0016   Т           0.14       0.16       0.25       0.28       0.35       0.4 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 25-28 ММ 

 ТУМБЫ ШВАРТОВНЫЕ ЧУГУННЫЕ          (207-9025)  Т           0.2        0.33       0.63       1          1.5        2.4 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3          0.09       0.11       0.24       0.38       0.49       0.72 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.01       0.03       0.06       0.12       0.2        0.27 

 ШАЙБАМИ 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.05       0.07       0.07       0.09       0.09 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        21.2       21.7       24         26.1       28.5       31.7 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       480.61     482.21     484.23     486.34     489.97     492.91 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        81.39      81.69      82.12      82.57      83.31      84.01 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.05       0.07       0.07       0.09       0.09 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       501.86     503.96     508.3      512.51     518.56     524.7 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        60.09      91.86     158.63     239.35     350.43     442.15 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.12       7.82      14.33      24.59      38.3       50.29 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-72 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦СМЕНЯЕМЫХ ДВУХГОЛОВЫХ (ТСД) 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА ШВАРТОВОЕ УСИЛИЕ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦         ¦25        ¦40        ¦63        ¦80        ¦100       ¦125 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-72-7  ¦ 37-72-8  ¦ 37-72-9  ¦ 37-72-10 ¦ 37-72-11 ¦ 37-72-12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     28.7       30.4       35.1       40.6       49         54.3 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     39.66      39.95      40.47      40.88      41.47      42.24 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210212     М-ЧАС       3.58       3.6        3.63       3.65       3.68       3.73 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 552 (750) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС       3.58       3.6        3.63       3.65       3.68       3.73 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.86       1.06       1.65       2.21       2.99       3.67 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т           0.05       0.07 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                 0.12       0.16       0.21       0.27 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0016   Т           0.26       0.3        0.37       0.42       0.51       0.55 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 25-28 ММ 

 ТУМБЫ ШВАРТОВНЫЕ ЧУГУННЫЕ          (207-9025)  Т           0.45       0.75       1.42       2.31       3.4        4.9 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3          0.18       0.25       0.53       0.84       1.19       1.6 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.03       0.06       0.13       0.26       0.51       0.57 

 ШАЙБАМИ 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.07       0.09       0.09       0.1        0.1 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.02       0.02 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        23.1       24         28.9       32.4       39         42.8 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       483.44     486.34     490.97     494.23     499.05     506.47 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 



  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        81.89      82.4       83.25      83.89      84.81      86.14 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.07       0.09       0.09       0.1        0.1 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       506.59     510.41     519.96     526.72     538.15     549.37 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       131.52     185.14     301.78     469        771.99     879.79 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         9.98      15.9       29.61      51.51      92.22     104.59 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-72 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦СМЕНЯЕМЫХ СТОПОРНЫХ (ТСС) 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦НА ШВАРТОВОЕ УСИЛИЕ, Т, ДО 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦63           ¦80           ¦100          ¦125          ¦160 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦  37-72-13   ¦  37-72-14   ¦  37-72-15   ¦  37-72-16   ¦  37-72-17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       36.2          40.1          45            47.7          51.6 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       40.91         41.52         42.3          42.84         43.69 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210212     М-ЧАС         3.61          3.63          3.64          3.65          3.67 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 552 (750) КВТ (Л.С.) 

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС         3.61          3.63          3.64          3.65          3.67 

 ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.65          4.82          6.85          8.17         10.06 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т             0.09 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                           0.11          0.14          0.15          0.19 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ 

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

 ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т 

 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0016   Т             0.4           0.44          0.5           0.53          0.65 

 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П, 

 ДИАМЕТРОМ, ММ: 25-28 ММ 

 ТУМБЫ ШВАРТОВНЫЕ ЧУГУННЫЕ          (207-9025)  Т             1.7           2.3           3.5           4.3           5.3 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-300       (401-0011)  М3            0.52          0.72          0.94          1.08          1.32 

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.16          0.26          0.36          0.39          0.49 

 ШАЙБАМИ 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.09          0.09          0.09          0.1           0.12 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.01          0.01          0.01          0.02          0.02 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          28.8          31.9          35.1          37.7          40.9 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         490.27        494.14        497.53        500.19        504.78 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 



  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          83.41         84.21         85.04         85.68         86.7 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.09          0.09          0.09          0.1           0.12 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         519.16        526.13        532.72        537.99        545.8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         323.93        442.76        576.56        620.49        776.38 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          32.93         49.27         66.32         71.63         89.89 



              РАЗДЕЛ 04 СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

                      01 КОНСТРУКЦИИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 10000 М3 

ТАБЛИЦА 37-73 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 02.ПОДГОТОВКА БЛОКА К БЕТОНИРОВАНИЮ. 03.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 

                   04.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 КОНСТРУКЦИИ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦УСТРОЙСТВО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ПЛИТНЫХ ОСНОВА- ¦ОТКОСОВ         ¦БЫЧКОВ, УСТОЕВ  ¦ВХОДНЫХ И ВЫХОД- 

                                    ¦         ¦         ¦НИЙ             ¦                ¦ШИТОВЫХ ПОДПОР- ¦НЫХ ОГОЛОВКОВ 

                                    ¦         ¦         ¦                ¦                ¦НЫХ И ДР.СТЕНОК ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-73-1     ¦    37-73-2     ¦    37-73-3     ¦    37-73-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       193              431              447              596 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        20               28.95            21.32            31.88 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС          7.78             7.83             8.36             9.47 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           37.07            64.06            39.3             67.99 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0091   Т                                                0.073            0.297 

 ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 12-(14) 

 ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С      101-0527   Т                                                                 1.74 

 КАТАНОЙ КРОМКОЙ И РАЗРЕЗАННАЯ В 

 РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ ШИРИНОЙ 

 100-220 ММ: СТАЛЬ СПОКОЙНАЯ, МАРКИ 

 СТ1СП 

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                                               0.1 

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                               0.11 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 

 40-75 ММ III СОРТА 

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0031   М3                                                                6.95 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ 

 И БОЛЕЕ I СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0058   М3                                               0.16 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 

 32,40 ММ, IV СОРТА 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-73 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕДИНИЦА  ¦    37-73-1     ¦    37-73-2     ¦    37-73-3     ¦    37-73-4 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕНИЯ¦                ¦                ¦                ¦ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                                                               11.1 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, III СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3             0.2              0.16             2.57 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, IV СОРТА 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-200       (401-0009)  М3           101.5            101.5            101.5            101.5 

 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004)  М3             0.69             2.47             2.66             2.47 

 ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100 

 ВОДА                               (411-1002)  М3            20               71               47               77 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2            18.7             31.3            123               59 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           75.39           324.88           106.14           270.32 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           11.31            48.73            15.92            40.55 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          144              297              322              421 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           83.59           110.88            89.29           124.62 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           21.16            29.32            22.57            32.62 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           75.39           324.88           106.14           270.32 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          302.98           732.76           517.43           815.94 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          122.82           193.52           966.82          3477 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           18.17            28.83           138.11           338.31 



 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-73 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦УСТРОЙСТВО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ОПОР АКВЕДУКОВ  ¦ЛОТКОВ АКВЕДУКОВ¦ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕ-¦ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬ- 

                                    ¦         ¦         ¦И КОНСОЛЬНЫХ    ¦И КОНСОЛЬНЫХ    ¦НИЙ СЛУЖЕБНЫХ   ¦НЫХ 

                                    ¦         ¦         ¦ПЕРЕПАДОВ       ¦ПЕРЕПАДОВ       ¦МОСТИКОВ        ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-73-5     ¦    37-73-6     ¦    37-73-7     ¦    37-73-8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       432              565             1410              475 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        26.44            20.91            88.73            34.08 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС          8.17             8.69             9.27            10.5 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           55.41            37.07           241.04            71.53 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0091   Т              0.15             0.181                             0.334 

 ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 12-(14) 

 ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С      101-0527   Т                                                                 0.428 

 КАТАНОЙ КРОМКОЙ И РАЗРЕЗАННАЯ В 

 РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ ШИРИНОЙ 

 100-220 ММ: СТАЛЬ СПОКОЙНАЯ, МАРКИ 

 СТ1СП 

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             0.88 

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                                                2.5 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 

 40-75 ММ III СОРТА 

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0031   М3             0.34             5.61 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ 

 И БОЛЕЕ I СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0058   М3             0.12                              3.06 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 

 32,40 ММ, IV СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3             0.57             6.42             7.14            31.9 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, III СОРТА 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-73 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦УСТРОЙСТВО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ОПОР АКВЕДУКОВ  ¦ЛОТКОВ АКВЕДУКОВ¦ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕ-¦ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬ- 

                                    ¦         ¦         ¦И КОНСОЛЬНЫХ    ¦И КОНСОЛЬНЫХ    ¦НИЙ СЛУЖЕБНЫХ   ¦НЫХ 

                                    ¦         ¦         ¦ПЕРЕПАДОВ       ¦ПЕРЕПАДОВ       ¦МОСТИКОВ        ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-73-5     ¦    37-73-6     ¦    37-73-7     ¦    37-73-8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3             0.73 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, IV СОРТА 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-200       (401-0009)  М3           101.5            101.5            101.5            101.5 

 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004)  М3             3.63             3.67             5.7              2.14 

 ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100 

 ВОДА                               (411-1002)  М3            35               79              175                6 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2            67.4                             237               48 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          164.92           221.96           343.48           331.08 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           24.74            33.29            51.52            49.66 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          316              400              980              334 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          104.27            89.04           296.47           134.32 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           27.16            22.33            84.27            35.01 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          164.92           221.96           343.48           331.08 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          585.19           711             1619.95           799.4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          707.96          1951.77          2281.45          3832.56 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           93.12           168.13           309.63           424.86 



                     02 УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

ТАБЛИЦА 37-74 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ С РАЗМЕТКОЙ МЕСТ УСТАНОВКИ. 02.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦УСТРОЙСТВО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ФУНДАМЕНТНЫХ БЛО-  ¦ЛОТКОВ                       ¦СТЕНОК, ОТКРЫЛОК 

                                    ¦         ¦         ¦КОВ, ОПОРНЫХ ПЛИТ  ¦                             ¦ДИАФРАГМ, ОГОЛОВКОВ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦С ПОС-   ¦БЕЗ ПОС- ¦С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ 

                                    ¦         ¦         ¦ТЕЛЬЮ    ¦ТЕЛИ     ¦-------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ЦЕМЕНТНЫМ¦РЕЗИНОЙ  ¦ПАКЛЕЙ   ¦ЦЕМЕНТНЫМ¦ПАКЛЕЙ 

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦РАСТВОРОМ¦         ¦         ¦РАСТВОРОМ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-74-1 ¦ 37-74-2 ¦ 37-74-3 ¦ 37-74-4 ¦ 37-74-5 ¦ 37-74-6 ¦ 37-74-7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    370       259       538       538       538       610       785 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    122.29    122.29    125.48    125.66    126.74    233.15    234.87 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС      79.1      79.1      84.5      84.5      84.5     139       139 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       131       131       124.32    124.84    128.12    285.58    290.82 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,       101-0074   Т                                                   0.45                0.44 

 МАРКИ БН-70/30 

 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ         101-0849   КГ                                        0.34 

 ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                                            3.9       3.9 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 

 40-75 ММ III СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                                                            0.16      0.16 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, III СОРТА 

 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,       204-0064   Т                                                             0.77      0.77 

 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

 СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ 

 (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ: ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 

 ОТДЕЛЬНО 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-74 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦УСТРОЙСТВО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ФУНДАМЕНТНЫХ БЛО-  ¦ЛОТКОВ                       ¦СТЕНОК, ОТКРЫЛОК 

                                    ¦         ¦         ¦КОВ, ОПОРНЫХ ПЛИТ  ¦                             ¦ДИАФРАГМ, ОГОЛОВКОВ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦С ПОС-   ¦БЕЗ ПОС- ¦С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ 

                                    ¦         ¦         ¦ТЕЛЬЮ    ¦ТЕЛИ     ¦-------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ЦЕМЕНТНЫМ¦РЕЗИНОЙ  ¦ПАКЛЕЙ   ¦ЦЕМЕНТНЫМ¦ПАКЛЕЙ 

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦РАСТВОРОМ¦         ¦         ¦РАСТВОРОМ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-74-1 ¦ 37-74-2 ¦ 37-74-3 ¦ 37-74-4 ¦ 37-74-5 ¦ 37-74-6 ¦ 37-74-7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004)  М3          6.9                 2.09                          6.32      4.86 

 ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3        100       100       100       100       100       100       100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                               151.28    178.56    789.88 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                22.69     26.78    118.48 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       269       185       415       415       415       486       614 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       604.02    604.02    629.63    630.15    633.43   1116.8    1122.04 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       141.34    141.34    146.31    146.46    147.45    264.98    266.56 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                               151.28    178.56    789.88 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       873.02    789.02   1044.63   1045.15   1199.71   1781.36   2525.92 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       1.02     45.45    794.96    839.4 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.06     10.08     53.56     63.42 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-74 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦УСТРОЙСТВО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦КОЛОДЦЕВ             ¦СЕДЕЛ, НА-¦СТОЕК     ¦ПЛИТ ПЕРЕ-¦ТРУБ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦САДОК     ¦ОПОР, РАМ ¦КРЫТИЙ    ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ    ¦          ¦          ¦          ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦          ¦          ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦ЦЕМЕНТНЫМ ¦ПАКЛЕЙ    ¦          ¦          ¦          ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦РАСТВОРОМ ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------ 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦ 37-74-8  ¦ 37-74-9  ¦ 37-74-10 ¦ 37-74-11 ¦ 37-74-12 ¦ 37-74-13 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    747        995        614       1459        301        505 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    222.4      229.85     149.19     384.17      87.8      142.89 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС     114        118        106        306         55.5      101 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       328.81     339.29     131        237.11      97.99     127.07 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,       101-0074   Т                      0.24                                        0.11 

 МАРКИ БН-70/30 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          5.79       5.79 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 

 40-75 ММ III СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          0.24       0.24                  0.22 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, III СОРТА 

 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,       204-0064   Т           0.71       0.71 

 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

 СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ 

 (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ: ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 

 ОТДЕЛЬНО 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-200       (401-0009)  М3                                6.7        2.82 

 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004)  М3          4.84       3.63       1.2                   4.35      14.9 

 ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100 

 СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3        100        100        100        100        100        100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       250.48     528.24                412.92                447.64 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        37.57      79.24                 61.94                 67.15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       587        727        475       1100        239        395 



 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1010.53    1044.93     764.88    2066.99     429.88     731.05 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       245.7      254.01     176.04     465.87     101        168.41 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       250.48     528.24                412.92                447.64 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1848.01    2300.17    1239.88    3579.91     668.88    1573.69 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       976.43    1000.67                 20.61                 11.11 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        74.47      79.85                  2.27                  2.46 



                     03 АРМАТУРА ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ 

ТАБЛИЦА 37-75 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЭЛЕКТРОПРИХВАТКОЙ И АРМАТУРЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ. 02.СВАРКА 

                   СТЫКОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т АРМАТУРЫ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦УСТАНОВКА 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦--------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦АРМОСЕТОК И АРМОКАРКА-¦АРМАТУРЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ¦ВЫПУСКОВ И АНКЕРОВ 

                                    ¦         ¦         ¦СОВ                   ¦СТЕРЖНЕЙ              ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦       37-75-1        ¦       37-75-2        ¦       37-75-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1400                   3070                   2040 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч          534.97                 848.77                  87.01 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС           202                    467                     12.3 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1010.01                1158.04                 226.63 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 АРМАТУРА                           (204-9001)  Т               100                    100                    100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1574.8                 2120.4 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             236.22                 318.06 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1100                   2480                   1320 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2217.97                3950.7                  300.18 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ             563.58                 949.84                  83.86 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1574.8                 2120.4 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            4892.77                8551.1                 1620.18 



                     04 КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ МЕЛИОРАТИВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И 

                        ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 10000 М3 

ТАБЛИЦА 37-76 

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 02.ПОДГОТОВКА БЛОКА К БЕТОНИРОВАНИЮ. 03.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 

                   04.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦УСТРОЙСТВО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ПЛИТНЫХ (ФУНДА- ¦СТЕН            ¦КОЛОНН          ¦ПЕРЕКРЫТИЙ 

                                    ¦         ¦         ¦МЕНТНЫХ) ОСНОВА-¦                ¦                ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦НИЙ             ¦                ¦                ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-76-1     ¦    37-76-2     ¦    37-76-3     ¦    37-76-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       455              539             1850             1210 

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        20.58            33.33            44.88            80.21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС          7.84             8.58            10.2              8.95 

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т 

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           38.65            75.06           105.19           216.15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0091   Т                               0.186            0.217 

 ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 12-(14) 

 ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С      101-0527   Т                                                1.142 

 КАТАНОЙ КРОМКОЙ И РАЗРЕЗАННАЯ В 

 РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ ШИРИНОЙ 

 100-220 ММ: СТАЛЬ СПОКОЙНАЯ, МАРКИ 

 СТ1СП 

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             0.18 

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ 

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                              0.28 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 

 40-75 ММ III СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0058   М3             0.1              0.16                              8.91 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 

 32,40 ММ, IV СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                              0.64                              3.22 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

 БОЛЕЕ, III СОРТА 

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3             0.2              3.04             8.81 

 ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 



 БОЛЕЕ, IV СОРТА 



  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 37-76 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦УСТРОЙСТВО 

                                    ¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦-------------------------------------------------------------------- 

                                    ¦         ¦НИЯ      ¦ПЛИТНЫХ (ФУНДА- ¦СТЕН            ¦КОЛОНН          ¦ПЕРЕКРЫТИЙ 

                                    ¦         ¦         ¦МЕНТНЫХ) ОСНОВА-¦                ¦                ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦НИЙ             ¦                ¦                ¦ 

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------- 

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦    37-76-1     ¦    37-76-2     ¦    37-76-3     ¦    37-76-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ М-200       (401-0009)  М3           101.5            101.5            101.5            101.5 

 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0036)  М3             0.63             1.68             9.19             5.13 

 ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3 

 ВОДА                               (411-1002)  М3            33               64              200              141 

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2            14.8            163              475              100 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           92.38            78.12           251.72           337.28 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           13.86            11.72            37.76            50.59 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          336              389             1340              889 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           85.53           126.37           166.19           269.67 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           21.71            33.59            44.72            76.4 

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           92.38            78.12           251.72           337.28 

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          513.91           593.49          1757.91          1495.95 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          114.89          1375.5           3756.18          1556.52 

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) 

  В ТОМ ЧИСЛЕ 

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           17.24           190.49           534.05           204.55 

 

 


